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TECHNICKA ZPRAVA PS 01

1. Uvod

1.1 Identifikacni udaje

Nazev stavby: PD &astecna rekonstrukce ménirny Sokolska
Misto stavby: Ostrava

Charakteristika stavby: obnova

Zahajeni stavby: 03/2023

Ukonc&eni stavby: 09/2023

Lhata vystavby: 6 mésicl

1.2 Vymezeni rozsahu dila

- Provizorni umisténi kontejneru s usmérniovaci a rozvadéci N a RUZ vedle budovy ménirny,

- Provizorni pfepojeni napajecd a zpétného vedeni, zfizeni provizorni trasy napajeni mezi
stavajicimi transformatory T1 a T2 a provizornimu usmérnovacdi,

- Demontaz stavajicich usmérnovaci, a rozvadécd,

- Vycisténi kabelovych kanald,

- Instalace novych rozvadécd RUZ a N, instalace novych usmérnovact GU1 a 2,

- Instalace rozvadécid zdlohovaného napdjeni 24 V DC,

- NataZeni prlibéznych obvodU rozvadéc,

- Zfizeni nového uzemnéni ménirny,

- Pripojeni novych usmérriovacu po skupinach 1 a2

- Postupné prepojovani napajecld a zpétného vedeni do novych rozvadécd 600 V, vcéetné
spojovani DC kabeld,

- provedeni funkénich zkousek a uvedeni stroje do provozu,

- uklid a ukonéeni stavby.

1.3 Vychozi podklady

Zaddvaci dokumentace stavby

stavajici vykresy rozvodny poskytnuty p. Rucka
podklady vyrobce

platné katalogy a normy €SN, PNE
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1.4 Predpisy a normy

Projektova dokumentace byla zpracovana podle norem a predpist platnych v dobé zahajeni praci
na dokumentaci.
Instalované elektrické zafizeni musi odpovidat poZzadavkdm uvedenych norem.

1.5 Navaznost najiné PS, SO
PS02 — RS a délkové ovladani

1.6 Napét'ové soustavy

VN 3~22kV, 50Hz, IT
Napajeci napéti DC 2-600VDC, IT
Napajeci napéti AC 230V 50Hz/TN-C
Ovladaci napéti 2-24V DG, IT
Signdlni napéti 2-24VDC,IT

1.7 Ochrana pred nebezpeénym dotykem

Zivych ¢asti  do AC 1000 V: : polohou dle ¢l. 3.2.2.1
(dle PNE 33 0000-1) : zabranou dle ¢l. 3.2.2.2
: kryty nebo prepdazkami dle ¢l. 3.2.2.3.

:izolacidle 3.2.2.4.
NeZivych ¢asti do AC 1000V : izolacidle ¢l. 3.3.2.1
(dle PNE 33 0000-1) : doplrikovou izolaci dle ¢l. 3.3.2.2

: pospojovanim dle ¢l. 3.3.2.3

: odpojenim proudovymi chranici dle ¢l. 3.3.2.4

: odpojenim nadproudovymi pfistroji dle ¢l. 3.3.2.5
NeZivych ¢asti nad AC 1000 V: :zemnénim v sitich kompenzovanych dle ¢l. 3.4.3.1
(dle PNE 33 0000-1) : zemnénim s rychlym vyp. s uzemn. uzlem dle ¢l. 3.4.3.2
:zemnénim s rychlym vyp. s nepfimo uzemn. uzlem dle ¢l.3.43.3

: pospojovanim dle ¢l. 3.4.3.4

:izolaci dle ¢l. 3.4.3.5

: zabranou dle ¢l. 3.4.3.6

2. Technicky popis

2.1 Stavajici stav

Stdvajici technologické vybaveni stanice je na hranici své Zivotnosti a je nutna jeho obména.
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2.2 Projektovany stav

e Provizorni zajiSténi napajeni ménirny

Pfed zahdjenim demontdZi je nutné zajistit ndhradni napajeni trolejbusové sité. Z toho divodu
bude vedle ménirnu nahradni zdroj s rozvadéci pro zajisténi napajeni. Neni mozna alternativa
napajeni z okolnich méniren. Nahradni usmérfiova¢ a rozvadé¢ RUZ a N, jsou v kontejnerovém
provedeni o rozmérech 6x2,5 m. Usmérfiovace budou napojeny novymi kabely pfimo z trakénich
transformator(. Dale bude zfizena provizorni kabeldZz mezi usmérfiovacéi a rozvadéci RUZ a N.
Stdvajici kabeldz napajeci a zpétné bude v okoli ménirny obnaZena a vytaiena ze stdvajicich
kabelovych tras v ménirné a zapojena nové do provizornich rozvadéci vedle ménirny. Samotné
prepojovani bude probihat po jednom zdroji a vidy mimo dopravni Spicky. Po dokonceni
rekonstrukce bude rovnéZ postupovano po zdrojich nesmi dojit ke stavu kdy je ménirna kompletné
odpojena.

e Usmeériovace GU1 a GU2
Stdvajici usmérnovace budou demontovany a bude provedena jejich ekologicka likvidace. Na stavbu
budou dodany nové usmérnovace svykonem 1000 A , 750 VIT, kazdy. Usmérniovace budou
vybaveny ochranami proti prepéti a kompletnim vyvedeni signalizace véetné ovladani do RS SAIA.
Nové usmérnovace budou skfifiového provedeni o rozmérech 1000x700x2000 mm, pfivod a vyvod
bude proveden spodem skiiné.

e Rozvadéce zpétné RUZ
Rozvadéce RUZ budou kompletné demontovdny. Na uvolnéné misto budou instalovany nové
rozvadécové skupiny s vyvody pro pfipojeni zpétného vedeni L+. Jednotlivé vyvody z RUZ budou
vybaveny odpojovaci s motorickym pohonem pro dvou pdlové odpojeni napdjeci trasy.

e Rozvadéce napajeci N1-N6

Stdvajici rozvadéce Nxy budou kompletné demontovany. Na uvolnéné pozice budou instalovany
nové rozvadéce s pripojnici L- a pomocnou. Nové rozvadéce N2-N6 + N1(rezerva). Rozvadéce budou
umoznovat pfechod na rezervni vyvod i v reZimu dalkového ovladani, dale budou vybaveny dvou
pdlovym vypinanim, hlidanim izola¢niho stavu, budou vybaveny prepétovymi ochranami L+ i L-,
rozvadéce budou vybaveny systémem pro dalkové ovladani a signalizaci SAIA. Pro zapojeni vyvodi
budou vyuZity stavajici kabely, pokud nevyjdou délkové budou spojkovany. Pro pomocné napéti
ovladaci a signaliza¢ni bude realizovan zdroj 24 V DC se zalohou v baterii po dobu 2 hodin.

e Uzemnéni stanice
Okolo budovy ménirny bude zfizeno nové uzemnéni v hloubce 0,8 m v provedeni 2 x FeZn 30x4
mm, pfi vykopu bude s novym uzemnénim provedeno napojeni stavajiciho. Co cca 6 m bude pouZit
hloubkovy zemnic¢ pr. 20 mm a délky 1,5 m ty budou spojeny s novym uzemnénim. Z toho uzemnéni
bude provedeno nové vedeni svodl objektu i hromosvodu ménirny. Dale bude provedena vyména
zemniho vedeni k odddlenému zemnic kabel 4x2,5 bude vyménén za novy vodi¢ 1-YY 95

2.3 Napajeni
VN 3x22 kV, IT, 50 Hz
NN 3x400/230 V TN-C-S
Signalizace 24V, IT, DC
Ovladani 24V, IT,DC
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2.4 Pouzité kabely a vodice
Nové budou pouzity kabely a vodice

2.5 Uzemnéni
Stavbou dojde k rekonstrukci uzemnovaci soustavy ménirny.

3. Likvidace nebezpecnych odpadu

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi. Pfi ndsledném provozu nebude stavba
produkovat odpady ani nebezpecné zplodiny.

Kategorie odpadd, jejichZ vznik se pfi stavbé predpokladd, budou posuzovany dle zdkona o odpadech
Zakon 541/2020 Sb. o odpadech v aktualnim znéni, platné od 01.01.2021.

Firma, ktera bude provadét vlastni rekonstrukci, predlozi nejpozdéji pred zahajenim praci platny souhlas
k nakladani s nebezpeénymi odpady, které budou béhem rekonstrukce vznikat. S veskerym odpadem
musi byt naklddano (prfedevsim shromazdovani, prfeprava a odstrafiovani) v souladu se zdkonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni. Tfidéni bude provadéno pfimo v misté vzniku odpadu.
Zhotovitel dila je v roli pdvodce odpadu dle zdkona 541/2020 v platném znéni. Demontované rozvadéce,
demontované kabely, demontované pfistroje, odrezky kabell a veskeré nebezpecné odpady (porcelan)
budou likvidovany opravnénymi firmami k likvidaci nebezpeénych odpadl. Doklady o odpadech —
ekologické likvidaci, preda vys. zhotovitel neprodlené investorovi, nejpozdéji pfi pfejimce celého dila.
Naklady s odpady a Srotem v¢. porceldnu jsou soucasti plnéni/v cené praci zhotovitele a vytéznost ze
Srotu bude prijmem objednatele.
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