Stavba: PD ¢astec¢na rekonstrukce ménirny Sokolska Priloha: D2.2
Zakazka: 21-0423-1

PS 02 — RS a dalkové ovladani

TECHNICKA ZPRAVA PS 02

1. Uvod

1.1 Identifikacni udaje

Nazev stavby: PD &astecna rekonstrukce ménirny Sokolska
Misto stavby: Ostrava

Charakteristika stavby: obnova

Zahajeni stavby: 03/2023

Ukonc&eni stavby: 09/2023

Lhata vystavby: 6 mésicl

1.2 Vymezeni rozsahu dila

- Dodavka PLC pro rozvadéce RU.Nx, GUxy,
- Dodavka rozvadéce DMX,

- Dodavka HMI pro mistni pracovisté

- Zprovoznéni komunikace s ED

- uklid a ukonceni stavby.

1.3 Vychozi podklady

Zaddvaci dokumentace stavby

stavajici vykresy rozvodny poskytnuty p. Rucka
podklady vyrobce

platné katalogy a normy CSN, PNE

1.4 Predpisy a hormy

Projektova dokumentace byla zpracovana podle norem a predpist platnych v dobé zahajeni praci
na dokumentaci.
Instalované elektrické zafizeni musi odpovidat poZzadavkdm uvedenych norem.

1.5 Navaznost na jiné PS, SO
PS01 — Technologie trakéni ménirny
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1.6 Napét'ové soustavy

VN 3~22kV, 50Hz, IT
Napajeci napéti DC 2-600VDC,IT
Napajeci napéti AC 230V 50Hz/TN-C
Ovladaci napéti 2-24VDC,IT
Signalni napéti 2-24V DG, IT

1.7 Ochrana pred nebezpeénym dotykem

Zivych ¢asti  do AC 1000 V: : polohou dle ¢l.3.2.2.1
(dle PNE 33 0000-1) : zdbranou dle ¢l. 3.2.2.2
: kryty nebo prepdzkamidle ¢l. 3.2.2.3.

:izolacidle 3.2.2.4.
Nezivych ¢asti do AC 1000V : rizolacidle ¢l. 3.3.2.1
(dle PNE 33 0000-1) : doplrikovou izolaci dle ¢l. 3.3.2.2

: pospojovanim dle ¢l. 3.3.2.3

: odpojenim proudovymi chranici dle¢l. 3.3.2.4

: odpojenim nadproudovymi pfistroji dle ¢l. 3.3.2.5
NeZivych ¢asti nad AC 1000 V: :zemnénim v sitich kompenzovanych dle ¢l. 3.4.3.1
(dle PNE 33 0000-1) : zemnénim s rychlym vyp. s uzemn. uzlem dle ¢l. 3.4.3.2
: zemnénim s rychlym vyp. s nepfimo uzemn. uzlem dle ¢l.3.4.3.3

: pospojovanim dle ¢l. 3.4.3.4

:izolacidle¢l. 3.4.3.5

: zabranou dle ¢l. 3.4.3.6

2. Technicky popis

2.1 Stavajici stav
Stdvajici technologické vybaveni stanice je na hranici své Zivotnosti a je nutna jeho obména.

2.2 Projektovany stav

Bude vyuzito zaZitych standardu provozovatele na dodavatele technologie SAIA. SAIA bude nasazen
do vSech rozvadécl pro signalizaci a dalkové ovladani decentralizované vramci PS01, mezi
jednotkami bude zfizena komunikacni linka, ta bude rovnéz privedena k novému zaloZznimu
dispecerskému pracovisti s mistnim fidicim a vizualizacnim PC (HMI). RovnéZz budou provedeny
Upravy na energetickém dispecinku s vazbou komunikace na fidici a dohledovy systém AISYS.

2.3 Napajeni
VN 3x22 kV, IT, 50 Hz
NN 3x400/230 V TN-C-S
Signalizace 24V, IT, DC
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Ovladani 24V, IT, DC

2.4 Pouzité kabely a vodi€e
Nové budou pouzity kabely a vodice

2.5 Uzemnéni
Stavbou dojde k rekonstrukci uzemnovaci soustavy ménirny.

3. Likvidace nebezpecénych odpadu

Provddéni stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi. Pfi nasledném provozu nebude stavba
produkovat odpady ani nebezpecné zplodiny.

Kategorie odpad, jejichZ vznik se pfi stavbé predpoklada, budou posuzovany dle zakona o odpadech
Zakon 541/2020 Sb. o odpadech v aktualnim znéni, platné od 01.01.2021.

Firma, ktera bude provadét vlastni rekonstrukci, pfredlozi nejpozdéji pred zahajenim praci platny souhlas
k nakladani s nebezpec¢nymi odpady, které budou béhem rekonstrukce vznikat. S veskerym odpadem
musi byt nakladano (pfedevsim shromazdovani, preprava a odstrafiovani) v souladu se zdkonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni. Tfidéni bude provadéno pfimo v misté vzniku odpadu.
Zhotovitel dila je v roli plvodce odpadu dle zdkona 541/2020 v platném znéni. Demontované rozvadéce,
demontované kabely, demontované pfistroje, odrezky kabell a veskeré nebezpecné odpady (porcelan)
budou likvidovany opravnénymi firmami k likvidaci nebezpeénych odpadd. Doklady o odpadech -
ekologické likvidaci, preda vys. zhotovitel neprodlené investorovi, nejpozdéji pfi prejimce celého dila.
Naklady s odpady a Srotem v¢. porceldnu jsou soucasti plnéni/v cené praci zhotovitele a vytéZnost ze
Srotu bude pfijmem objednatele.
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