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B.1 – ÚVOD 

V současné době má město Bruntál k dispozici pouze sezónně provozovanou venkovní ledovou plochu, budovanou 

obvykle v listopadu na Náměstí míru. Ta bývá v provozu cca do konce února. Nový zimní stadion by tak zásadně 

změnil možnosti pro závodní i rekreační hokejisty a bruslaře ve městě.  

Cílem je tedy vytvořit tréninkový zimní stadion, který prodlouží sezónu pro všechny věkové kategorie místních 

hokejistů i pro bruslící veřejnost. Navržen je zimní stadion se základním zázemím pro sportovce i pro diváky. 

Tento projekt řeší změnu projektu zimního stadionu, na který je již vydáno stavební povolení a byla vypracována 

dokumentace pro provedení stavby. Oproti původnímu projektu došlo k celkovému zmenšení objektu zimního stadionu. 

Konkrétněji došlo ke zmenšení zázemí (oproti původním 12 šatnám je nyní navrženo 8, zmenšen je i bufet a zrušena 

společenská místnost). Objekt proto nyní může být pouze jednopodlažní. Ledová plocha zůstává ve stejné velikosti 

26×60 m, ale místo obloukové haly je navržen prostor zastřešený sedlovou střechou s mírným sklonem a atikami. 

Změny jsou zpracovány ve studii stavby v podrobnosti pro soutěž a realizaci stavby formou design & build. Na 

změněné části původní dokumentace bude zhotovitelem vypracován projekt změny stavby před dokončením, bude 

povolená změna stavby před dokončením a bude vypracována prováděcí dokumentace. 

B.2 – ZADÁNÍ 

Tato studie upravuje projekt zimního stadionu v téže místě, na který je již vydáno stavební povolení a na který 

byla vypracována dokumentace pro provedení stavby. Původní dokumentace by měla být součástí výběrového řízení 

na realizaci tohoto projektu.  

Lokalita se nachází severně od centra města Bruntál. Studie stavby bude sloužit jako technický podklad pro další 

stupně projektové dokumentace a pro výběrové řízení formou Design and Build. 

Studie respektuje umístění stadionu a rozsah řešeného území dle původního projektu a dle požadavku investora. 

Studie obsahuje: 

- aktualizaci poloh a existence technické infrastruktury v lokalitě 

- popis konstrukcí stavby 

- popis jednotlivých prvků TZB vč. technologie chlazení 

- základní situační řešení technické infrastruktury areálu vč. určení nápojných bodů 

- ověření souladu zamýšleného záměru s platným územním plánem města Bruntál 

- půdorysné řešení objektu 

- tvarové řešení objektu vč. základního určení materiálů a konstrukcí 

- vizualizaci objektu 

- knihu místností 

- knihu standardů 

B.3 – LOKALITA 

POPIS ÚZEMÍ 

Jak již bylo zmíněno, lokalita s navrženou novostavbou zimního stadionu je umístěna v rámci širšího centra města 

Bruntál. Plocha ze severní a západní strany vymezené ulicemi Kavalcova a Chelčického, z jihu a východu leží 

sportoviště a také základní a střední škola – pozemek je tak dobře dopravně dostupný a zároveň funkčně i provozně 

se jedná o ideální místo pro stavbu stadionu – v rámci sportovně – školského areálu.  

Pozemek je rovinatý - v současné době je využíván jako fotbalové travnaté hřiště. To však rozměrově ani povrchem 

nesplňuje potřebné parametry. Plnohodnotné fotbalové zázemí je zastoupeno v 700 m vzdáleném sportovním areálu 

v ulici U Stadionu. Volejbalové kurty v jižní části řešeného pozemku zůstanou zachovány, respektive budou nahrazeny 

novými kurty vč. zázemí. 

Na jihozápadní hranici je liniová vzrostlá zeleň. Ta nebude stavbou narušena. 

V prostoru byly provedeny tyto průzkumy. Radonový průzkum, inženýrsko geologický, hydrogeologický a biologický 

průzkum. Tyto průzkumy jsou součástí předchozí projektové dokumentace. 

Předmět díla je vymezen v situaci hranicí řešeného území. Součástí díla jsou tyto objekty: 

stavební objekty  

SO 01 Zimní stadion  

SO 02 Zázemí volejbalu včetně hřišť a opěrné stěny 

inženýrské objekty  

IO 01 Komunikace, zpevněné plochy a chodníky 

IO 02 Sadové úpravy 

IO 03 Venkovní splašková kanalizace 

IO 04 Venkovní dešťová kanalizace 

IO 05 Venkovní vodovod 

IO 06 Přípojka NN, areálové rozvody NN a VO 

IO 07 Úprava MK Kavalcova – realizováno v roce 2022 

IO 08 Přípojka sdělovacího vedení – zajišťuje provozovatel 
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Studie stavby upravuje SO 01 zimní stadion, kdy je navržen zcela nový objekt. Ostatní objekty budou v dalších 

stupních PD upraveny dle nového tvaru a požadavků zimního stadionu. Obecně lze říci, že inženýrské objekty z velké 

části zůstanou beze změny. 

KATASTR – DOTČENÉ POZEMKY 

Parcelní 

číslo 

Výměra 

(m2) 
Způsob použití Druh Pozemku Vlastnické právo 

Způsob 

ochrany 

Pozemky pro sportovní areál – k.ú.  Bruntál-město [613169] 

2249/1 11540 

sportoviště 

a rekreační 

plocha 

ostatní 

plocha 

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 

Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 

(hospodaření se svěřeným majetkem kraje 

SPŠ a OA Bruntál) 

 

2240 3427 
ostatní 

komunikace 

ostatní 

plocha 

Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 

Bruntál 
 

2249/8 598 zeleň 
ostatní 

plocha 

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 

Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 

(hospodaření se svěřeným majetkem kraje SPŠ 

a OA Bruntál) 

 

ÚZEMNÍ PLÁN 

Jak již bylo zmíněno, v místě již byla povolena výstavba zimního stadionu. Původní projekt byl, co se týká 

půdorysných rozměrů téměř totožný, zachováno je i polohové a výškové osazení na pozemku. Oproti původnímu 

projektu se naopak snižuje hmota zázemí (nyní jen přízemní) a hala nad ledovou plochou již nebude oblouková, ale 

s nízkou sedlovou střechou krytou za atikou, což typově a hmotově lépe zapadne do okolní zástavby. Dokumentace 

je v souladu i dle platného územního plánu po změně č.5 schválené v listopadu 2020.  

Definice plochy 

Plochy občanského vybavení veřejného OV  

 

Význam využití ploch  

a) stabilizovaný stav  

Podmínky pro využití ploch:  

b) převažující účel využití (hlavní využití)  

• veřejná vybavenost  

c) přípustné využití:  

• umístění staveb a zařízení pro:  

– sociální služby, zařízení péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, správa  

– kulturu a církevní účely  

– pro tělovýchovu a sport  

– komerční vybavení (stavby pro obchod s prodejní plochou do 400 m2 včetně, stravovací a ubytovací služby, 

nerušící služby, administrativa)  

– služební byty  

– stavby bytových domů – pouze v ploše OV.1  

– včetně:  

▪ liniových vedení a zařízení veřejné a neveřejné technické infrastruktury včetně přípojek v nezbytně nutném 

rozsahu k zajištěni provozu plochy  

▪ ploch veřejné a neveřejné dopravní infrastruktury nezbytných k zajištění dopravní obsluhy plochy (místní 

komunikace, parkoviště pro os. automobily, chodníky, cyklistické stezky, manipulační plochy apod.)  

▪ veřejných prostranství a ploch okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro 

relaxaci, apod.  

d) nepřípustné využití:  

• stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných platných 

právních předpisech    

• stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména:  

– stavby pro průmyslovou výrobu a skladování;  

– stavby pro drobnou výrobu, výrobní a opravárenské služby  

– stavby pro obchod s prodejní plochou větší než 400 m2  

– dopravní terminály a centra dopravních služeb;  

– parkoviště, s výjimkou parkovišť pro osobní motorová vozidla;  

– garáže a plochy pro odstavování nákladních vozidel;  

– stavby rodinných domů  

– stavby pro:  

▪ hromadnou rekreaci  

▪ rodinnou rekreaci  

e) podmíněně přípustné využití: 

• využití plochy OV.7 se stanovuje pouze pro kulturu, (zámek, muzeum, apod.)  

f) podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

• výšková hladina zástavby se stanovuje:  

– pro plochy OV.2, OV.3 max.18 m nad okolním terénem  
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– pro plochy OV.8 – 10, OV.12 – 14, OV.16 – 19, OV.21, OV.22, OV.24, OV.26 max. 24 m nad okolním terénem  

– pro plochy OV.1, OV.4 max. 30m nad okolním terénem 

 

Stavba zimního stadionu, který bude sloužit jako tréninkový pro profesionální i hobby sportovce a zároveň bude 

zařízen pro provoz veřejného bruslení, se řadí mezi stavby občanské vybavenosti, a tedy odpovídá určenému 

hlavnímu využití. Mezi přípustným využitím jsou pak konkrétně zmíněny stavby pro tělovýchovu a sport a potřebné 

plochy TI, dopravní infrastruktury a veřejného prostranství. 

Záměr tedy splňuje požadavek územního plánu, co se týká funkčního využití. 

Atika halové části objektu bude ve výšce cca 10 m od navazujícího terénu, splněn je tedy i požadavek na výškovou 

hladinu zástavby. 

Z výše uvedeného vyplývá, že navržená stavba zimního stadionu vč. jeho zázemí jsou v souladu s platným územním 

plánem. 

TOPOGRAFIE 

Pozemek pro výstavbu nového zimního stadionu je poměrně rovinatý, zatravněný. 

OCHRANA ZPF + PUPFL 

Výstavbou zimního stadionu nedojde k záboru ZPF ani lesních pozemků. 

POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Výstavba nevyžaduje žádné demolice, asanace ani kácení vzrostlých dřevin.  

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

PŘÍJEZD VOZIDEL 

Příjezd k zimnímu stadionu bude vybudován ze severu z ulice Kavalcova. Na rohu zimního stadionu se komunikace 

větví a podél obou větví jsou vybudována parkovací stání. Komunikace se dále napojí na již realizovaný sjezd do 

ulice Chelčického, který byl projektován v souběhu s původním projektem zimního stadionu. 

PŘÍSTUP OSOB A CYKLISTŮ 

Ze severní strany z ulice Kavalcova je podél příjezdové komunikace vybudován i chodník. Dále je navržen chodník 

na jižní hranici pozemku, který propojuje zimní stadion s areálem základní školy. Počítá se i s napojením do ulice 

Chelčického, kde byl nedávno realizován sjezd a parkoviště s chodníkem. 

DOPRAVA V KLIDU 

Celkem je navrženo 80 stání - 71 kolmých parkovacích stání (včetně 5 stání pro ZTP) a 9 podélných stání. 

Návrh dopravy v klidu řeší parkování dopravních prostředků (osobní automobily) pro novostavbu zimního stadionu. 

Počet parkovacích stání je určen dle ČSN 73 6110. 

Výpočet počtu parkovišť: 
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V areálu je jedy pro účely nového zimního stadionu potřeba vytvořit minimálně 37 parkovacích stání, navrženo je 

78, požadavek je tedy splněn. Parkovací stání budou řešena distanční dlažbou, aby bylo co nejvíce dešťových vod 

přirozeně zasáknuto. 

Mimo to bude realizováno mlatové parkoviště západně od plochy, které poskytne dalších 16 parkovacích stání. 6 

parkovacích míst se nachází taky u stávajícího sjezdu do ulice Chelčického. 

DOPRAVA STAVBY 

Pro stavbu využitý stávající vjezdu z ulice Chelčického. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Pro stavbu tréninkového zimního stadionu je třeba provést následující přípojky : 

Elektroinstalace – studie zachovává způsob připojení z původního projektu ZS  

• hlavní NN přívod bude veden z NN rozvaděče z nové kioskové trafostanice. Hlavní přívod bude tvořen 

novými kabely 3x NAYY 4x240 připojených v trafostanici na tři pojistky 315 A. Kabel povede ve výkopu 

hloubky 800 mm ve volném terénu a pod chodníky a ve výkopu 1200 mm pod komunikací do NN rozvodny v 

objektu zimního stadionu. Vzdálenosti kabelů a ostatních sítí musí být dle ČSN 73 6005. Společně s NN 

kabely bude ve výkopu položena chránička 40 mm s optickým kabelem pro komunikaci s elektroměrem a 

zemnící pásovina FeZn 30x4 mm. 

• Přívod NN pro zázemí tenisových kurtů bude proveden novým kabelem 1-AYKY-J 4x35 v chráničce. Napojení 

zázemí tenisových kurtů bude z nového hlavního rozvaděče RH v rozvodně na zimním stadionu. Trasa povede 

ve výkopu 800 mm ve volném terénu a pod chodníky a ve výkopu 1200 mm pod komunikací. Vzdálenosti 

kabelů a ostatních sítí musí být dle ČSN 73 6005. Společně s NN kabelem bude ve výkopu položena zemnící 

pásovina FeZn 30x4 mm. 

• Veřejné osvětlení (VO) je součástí příslušenství pozemní komunikace, tvoří soubor zařízení a jednotlivými 

technickými prvky, které společně slouží k osvětlování veřejných prostorů. Podle zákona by měla být 

osvětlena všechny veřejná prostranství, aby byly vytvořeny podmínky pro bezpečnost obyvatel a ochranu 

veřejného pořádku. Veřejné osvětlení je vedeno pomocí silových kabelů nízkého napětí z distribuční 

trafostanice. 

Vodovod a kanalizace. 

• Připojení areálu na vodovod a kanalizace vychází z původního projektu a v principu se nemění. Byly 

zrealizovány vodovodní přípojka a přípojky splaškové a dešťové kanalizace pro objekt ZS. 

• vodovod – v rámci původní dokumentace byla zrealizována trasa vodovodní přípojky PE 90/8,2, včetně 

vodoměrné šachty (VŠ byla zrealizována v pozici, která není příliš vhodná, v komunikaci a v těsné blízkosti 

vsakovacího objektu – předpokládá se její možné přemístění. Za vodoměrnou šachtou bude navazovat 

areálová trasa vodovodu do objektu Z.S. Z objektu Z.S bude vedena samostatná trasa pro objekt zázemí 

volejbalu. 

• kanalizace splašková – Pro objekt zimního stadionu (SO 01) byla zrealizována kanalizační přípojka splaškových 

vod (dle původní PD). Dále jsou navrženy navazující trasy areálové splaškové kanalizace. Přípojka je zaústěna 

do řadu DN 600. 

Pro objekt zázemí volejbalu (SO 02) je navržena nová přípojka kanalizace a navazující areálové trasy 

splaškové kanalizace. Přípojka bude zaústěna do řadu DN 300. 

Rozdělení je navrženo z důvodů optimalizace a zkrácení tras. Jednotlivé objekty jsou na sobě nezávislé.  

• kanalizace dešťová – Byla zřízena nová přípojka dešťové kanalizace pro areál. Dešťové vody ze střechy 

objektu zimního stadionu SO 01 a zázemí sportovců - volejbal (SO 02) a zpevněných ploch budou svedeny 

jednotlivými trasami areálové dešťové kanalizace do vsakovacích objektů VSO.  

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou před zaustěním do vsak. objektů vedeny přes odlučovače ropných 

látek (navrženy 2 ks), jež slouží jako zábrana úniku ropných látek do podloží.   

 

Dešťové vody jsou svedeny do vsakovacích objektů, kde bude docházet k postupnému zasakování. Současně 

je rozvodné potrubí vsakovacích objektů napojeno na jímku J1, kde bude osazen vortexový regulátor 

povoleného řízeného odtoku (10l/s). Vsakovací objekty jsou vybaveny bezpečnostními přepady. 

Za vsakovací objekty navazuje areálová trasa, která je zaústěna do trasy dešťové kanalizace (plnící funkci 

přípojky dešťové kanalizace).  Tato zrealizovaná dešťová přípojka je zaústěna do blízkého recipientu – 

Černého potoka. Napojení bude provedeno přes výustní objekt VÚ. 

 

Část dešťových vod ze střechy zimního stadionu bude zachytávána v akumulační nádrži AN a využita pro 

kropení přilehlých venkovních hřišť nebo na zálivku zeleně.  

Dešťové vody ze zatravněných ploch, části chodníků a sportovních venkovních hřišť jsou zasakovány 

povrchově (nejsou napojeny na systém kanalizace).  

Rovněž část připojovacích veřejných komunikací, jež nejsou součástí areálu, není součástí řešení odvodnění 

v této PD. 

 

• slaboproudé elektroinstalace – v novém stavu se uvažuje provést nové připojení do prostoru rozvodny 
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Veškeré výše uvedené informace je třeba ověřit v dalším stupni projektové dokumentace. Jedná se o doporučení, 

které vychází z úrovně této studie a dostupných zdrojů. 

Návrh řešení technické infrastruktury ve výkresech je nutné v dalším stupni projektu koordinovat se sousedící 

dopravní stavbou. Zároveň je nutné vnímat navržené řešení jako návodné, které je v dalším stupni projektu nutné 

upravit dle podmínek jednotlivých správců TI a podmínek stavby 

B.4 – URBANISTICKÝ NÁVRH 

Urbanistické začlenění objektu do lokality lze sledovat z několika hledisek – funkční vazby, hmotové řešení, dopravní 

napojení, architektonický výraz. 

Co se týká umístění funkce zimního stadionu, jeví se tato poloha jako ideální – vzhledem k umístění v blízkosti 

centra města je lokalita dobře dostupná i pěšky pro velkou část obyvatel města. V sousedství pozemku jsou další 

sportoviště a také základní a střední škola, zimní stadion proto tuto funkci lokality vhodně doplňuje.  

Zároveň se nejedná o lokalitu se striktním architektonickým výrazem či měřítkem. Jde spíše o rozmanitou lokalitu, 

kde jsou umístěny spíše větší objekty – školy, bytové domy, průmyslové stavby. Nebude tedy narušeno ani měřítko 

oblasti.   

Pozemek je ze dvou stran ohraničen veřejnou komunikací, takže dopravní napojení je rovněž bezproblémové. V návrhu 

je počítáno i s vytvořením pěšího propojení areálu směrem na jihovýchod, čímž se zlepší prostupnost celé lokality 

a zkrátí přístupové cesty. 

Jižní strana areálu je v současné době osazena vzrostlými stromy, které doporučujeme ponechat. V areálu budou 

vyšetřeny nové zelené plochy, které budou osazeny novými stromy či keři. 

B.5 – POPIS STAVBY 

B.5.1 – S01 – ZIMNÍ STADION 

B.5.1.1 – ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba zimního stadionu bude sloužit pro bruslaře (hokej, krasobruslení, veřejné bruslení). Součástí stadionu je 

zázemí pro sportovce s možností občerstvení v bufetu v úrovni 1NP s potřebným sociálním zázemím. Součástí 

objektu je zázemí pro hokejové fanoušky s tribunami na sezení. Kapacita sedících diváků je 255 osob. Výška pod 

vazník velké hokejové haly je 7,5 m. 

Ve vstupní části zimního stadionu se nachází velká vstupní hala s otevřenou šatnou pro veřejné bruslení a 

s bufetem spojeným s recepcí. Na vstupní halu pak navazuje na západě chodba s přístupem do hráčských šaten, 

skladů, brusírny, místností na praní a sušení dresů a na konci chodby do ošetřovny.  

Ve východní části zázemí jsou kromě bufetu se zázemím umístěny prostory pro zaměstnance (jak zaměstnance 

bufetu, tak technické pracovníky) a další technické místnosti (technologie chlazení, sněžná jáma).  

Do prostoru haly je vestavěna tribuna, která je přístupná z ochozu ledové plochy po dvou ocelových schodištích. 

Velikost ledové plochy je 26 x 60 m. 

Kromě objektu zimního stadionu jsou součástí studie také venkovní zpevněné plochy včetně parkoviště, antukové a 

pískové volejbalové kurty a zázemí pro kurty z modulárních stavebních buněk. 

B.5.1.2 – KAPACITY STAVBY 

Kapacity a počet funkčních jednotek: 

Jeden stálý zaměstnanec (vedoucí zimního stadionu). 

Dva stálí zaměstnanci (technologie); 

Dva nárazoví zaměstnanci (bufet, úklid) 

Počet návštěvníků hokeje (kapacita tribun) 255 sedících diváků 

Bufet – míst pro sezení 28 

Počet návštěvníků veřejného bruslení 200. 

Šatna rozhodčích – 1 místo 

Šatna trenérů – 2 místa 

Šatna sportovci (hokej) – 8× minimálně 19 míst. 

Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 

množství a druhy odpadů a emisí apod.: 

Elektro: 

Provozní    3+PEN 400V, 50Hz, síť TN-C 

3N+PE 400/230V, 50Hz, síť TN-C-S 

Zásuvkové a světelné okruhy 1NPE 230V, 50Hz, síť TN-C-S 

Předpokládaný výkon trafostanice:  400 kVA 

Soudobý příkon:    389 kW 

Hlavní jistič:    630 A nastavený na 0.9 x In 

Hlavní přívod NN   3x NAYY 4x240 

Stupeň elektrizace dle ČSN 332130 ed. 2: C 

 

Voda a kanalizace: 

 

VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY 

 

-TECHNOLOGIE    
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Qp denní (léto) :   5,0 m3/den 

Qp denní (zima) : 1,0 m3/den 

 

Qh hodin (léto) :   0,5 m3/hod 

Qh hodin (zima) : 0,1 m3/hod 

 

Qr roční  : 586,7 m3 

 

PITNÁ VODA  : 

 

Qp denní (Po-Pa - průměr) : 3,0 m3/den    

Qp denní (So-Ne - průměr) : 10,65 m3/den 

 

Qhmax max. hodinová spotřeba  

Qhmax= 2,22 m3/hod 

 

Qr roční spotřeba  

Qr= 1291,2 m3 

 

BILANCE TEPLÉ VODY  

Orientační odhad potřeby TV  

 

Q tv, denní(po-pa) = 1,8 m3/den 

Q tv, denní(so-ne) = 6,4 m3/den 

 

Qtv, hod (převážně. sprch.)  =1,6 m3 

 

Q tv, roční = 774,7 m3/rok 

 

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ  - bilance odpovídá spotřebě vody 

KANALIZACE DEŠŤOVÁ 

Bilance dešťových vod - areál 

 Qd  =  6 630,0 m2 x 0,0145 l/m2 = 96,2 l/s 

 

Areálovou kanalizací odvedeno do vsaků (ostatní zasakovány povrchově) : 

Qdkan       = 5977,1 m2 x 0,0145 l/m2 = 86,7 l/s 

 

Poznámka: část dešťových vod ze střech bude zachytávána v akumulační jímce a využívána pro zálivku přilehlého 

venkovního hřiště (objem akumulační jímky je navržen na cca 20,0 m3) 

 

B.5.1.3 – VÝPIS PLOCH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

Hranice řešeného území 13 190 m2 

Zastavěná plocha zimní stadion 3 379 m2 

Obestavěný prostor zimní stadion 32 146 m3 

Zpevněná plocha pro vozidla – komunikace obslužná (asfaltová plocha) - nová 1562 m2 

Zpevněná plocha pro osobní vozidla a pro pěší – (zámková dlažba) - nová 1483 m2 

Zpevněná plocha pro osobní vozidla – parkovací stání (distanční dlažba) – nová 1038 m2 

Zelená plocha – cca 3792 m2 

Zázemí volejbalových hřišť (modulární buňky)  44,5 m2 

Hřiště antukové 720 m2 

Hřiště pískové 308 m2 

B.5.1.4 – ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Architektonický koncept budovy sází na nadčasovou eleganci, materiálový kontrast a čisté, racionální linie, které 

zjemňují velký objem sportovní haly. Stavba je pohledově rozdělena do dvou hmot- nižší část tvoří světlý, 

strukturální parter s vertikálními okenními otvory, který budovu opticky odlehčuje a ukotvuje v terénu. Nad ním pak 

spočívá dominantní hmota samotné ledové haly. Výrazným architektonickým prvkem jsou zaoblená nároží této horní 

nástavby, která eliminují ostrost hran a přispívají ke plynulému začlenění objektu do okolní krajiny. Minimalistické 

pojetí fasády je na hlavním průčelí vtipně oživeno velkoformátovou, plastickou typografií nápisu „ZIMNÍ STADION“, 

která jasně definuje funkci budovy a zároveň slouží jako vkusný orientační prvek. 

Celý objekt je obložen sendvičovými panely v měděném odstínu, který dodává stavbě moderní industriální identitu, 

odkazující na průmyslovou historii lokality. Hmota nového zázemí na jihovýchodní straně má fasádu ze plastické, 

horizontálně profilované omítky, která celý architektonický výraz zjemňuje a odkazuje k přilehlým zděným objektům 

škol.  

Součástí dalších stupňů projektové dokumentace bude i projekt interiéru a to v rozsahu minimálně řešení vstupní 

haly, společenské místnosti a hráčských šaten.  

B.5.1.5 – DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Dispoziční řešení tréninkového zimního stadionu navrženo s důrazem na jasné oddělení provozních zón, logické toky 

pohybu osob a maximální funkčnost. V rámci funkce by se dala dispozice rozdělit na 4 zóny 

Vstupní zóna a zázemí pro veřejnost 

Hlavní vstup se nachází v pravé spodní části objektu. Ústí do velkorysé haly, která slouží jako hlavní komunikační 

uzel pro návštěvníky. Přímo na vstupní halu navazuje prostor vyčleněný pro návštěvníky veřejného bruslení 



 

 

Tréninkový zimní stadion – malá varianta studie 06/2026 

souhrnná technická zpráva B  

 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

s lavicemi a uzamykatelnými skříňkami. Na otevřenou šatnu pro veřejnost plynule navazuje bufet, který bude zároveň 

sloužit jako recepce. 

 

Z otevřeného prostoru je vytvořen záliv krytý lamelami, odkud je na vstup na toalety pro veřejnost (WC muži, WC 

ženy a bezbariérové WC). 

Sportovní zóna – ledová plocha 

Ze vstupní haly lze vejít také přímo na ledovou plochu o standardních tréninkových rozměrech 26×60 m. Po obvodu 

celé ledové plochy je vytvořen ochoz. Podél delších stran mantinelů jsou logicky rozmístěny střídací lavice (na 

spodní straně blíže k šatnám) a trestné lavice spolu s prostorem pro časomíru (na horní straně).  

Přímo z ochozu ledové plochy lze po schodištích umístěných na obou stranách vyjít na diváckou tribunu. Kapacita 

tribuny je 255 sedících diváků. 

Zázemí pro sportovce  

V blízkosti vstupní haly a přístupu na led mají své samostatné šatny s vlastním sociálním zařízením také trenéři 

a rozhodčí.   

Zázemí pro týmy tvoří spodní trakt budovy, do kterého se vstupuje chodbou ze vstupní haly. Podél této chodby 

směrem k fasádě jsou umístěny hráčské šatny. K dispozici je celkem 8 samostatných šaten. Šatny jsou sdruženy do 

dvojic, přičemž každá dvojice sdílí společné sociální zázemí (sprchy a WC) a malý sklad. 

Na druhé straně chodby, v prostoru pod tribunou jsou umístěny sklady, místnost pro praní a sušení dresů a úklidová 

místnost. 

Na samém konci chodby pro sportovce, u dalšího vstupu k ledové ploše, je umístěna ošetřovna pro rychlý zásah v 

případě zranění.  

Technické a administrativní zázemí 

Technologické srdce stadionu je koncentrováno do pravého křídla budovy, což izoluje hluk a provoz od šaten a 

veřejnosti. 

Nachází se zde rozměrná strojovna chlazení, na kterou přímo navazuje garáž pro rolbu (rolbárna) s přímým vjezdem 

na ledovou plochu. Venku za touto částí je umístěn chladič.  

V tomto bloku najdeme také velín, rozvodnu, sklady, zázemí pro personál gastra i technického zázemí a 

administrativní kancelář.  

Dispoziční konsekvence jsou patrné ve výkresové části projektové dokumentace. 

B.5.1.6 – BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Objekt je jako celek řešen s ohledem na vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Veškeré vstupy do 1NP (pro veřejnost) odpovídají požadavkům této vyhlášky. Hygienické 

zázemí pro veřejnost (u bufetu) je vybaveno jednou kabinou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Není uvažováno s využitím sledge hokejisty, proto nejsou navrženy šatny uzpůsobené pro imobilní. Vybavení objektu 

pro zrakově a sluchově postižené bude odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb - veškeré prosklené plochy budou 

vybaveny značením dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Všechny navržené chodníky budou řešeny tak, aby umožňovaly užívání osobami s omezenou schopností orientace. 

B.5.1.7 – TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

VÝKOPOVÉ PRÁCE 

Výkopové práce jsou spojeny s vytvořením základových konstrukcí pro nové žel. bet. piloty a základové pasy pod 

nosný systém objektu. Nejdříve dojde k odstranění travního drnu v mocnosti cca 200 mm, poté bude provedeno 

srovnání terénu na úroveň HTÚ. Následně budou provedeny výkopy pro základové pasy a úroveň HTÚ bude sloužit 

pro pilotovou rovinu základů haly. Výkopy budou provedeny i pro zpevněné plochy. Zde bude proveden také výkop 

na úroveň HTÚ, jen v menší mocnosti než pro samotný objekt. Pokud by předepsaná úroveň HTÚ nebyla únosná, bude 

nutné provést sanaci podloží, a to buď vápněním nebo výměnou zeminy.  

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Založení objektu je navrženo pomocí hlubinného zakládání – tedy pomocí pilot, které jsou osazeny železobetonovými 

kalichy. Do kalichů budou následně uloženy nosné železobetonové sloupy objektu. Technické jímky a sněžná jáma jsou 

založené na deskách, které budou podepřeny pilotami. Veškeré podzemní jímky, šachty či nádrže budou provedeny 

z vodostavebního betonu. Objekt je vybaven základovými prefabrikovanými prahy. 

Ledová plocha a její skladba jsou od okolních konstrukcí odděleny železobetonovou monolitickou obrubou š = 300 

mm. 

Pod železobetonovými podkladními deskami tl. 150 - 250 mm z betonu vyztužených ocelovou svařovanou sítí, sněžnou 

jámou a bezpečnostní vanou bude proveden vyrovnávací hutněný podsyp drtí fr. 0-32 mm mocnosti 150 mm. 

Pod skladbu ledové plochy musí být provedeno zhutněné podloží (rovinatost – tolerance +-20 mm), Edef2=85 MPa, 

poměr Edef2/Edef1=2,1 na řádně zhutněnou a upravenou zemní pláň. Toto podloží bude tvořeno nenasákavým materiálem 

(drtí) fr. 0–32 mm tl. 150 mm a nenasákavým materiálem (drtí) fr.0-32 mm tl. 150 mm a nenasákavým materiálem 

(drtí) fr.0-64 mm tl.150 mm. 

Násypy a zásypy k základovým konstrukcím provádět po vrstvách max. 300 mm a dokonale zhutnit. 

Na základě sondážních prací bude upřesněno budoucí založení objektu. Předpokládá se však objekt založit na pilotách 

ø 1500 hlava / 600 pilota a 1600 hlava / 750 mm pilota. Hloubka pilot bude určena na základě geologických podmínek 

stavby, dle starších průzkumů prováděných v daném místě se předpokládá hloubka pilot cca 8 m. V dané geologii je 

zatížení přenášeno třením na plášti a patou piloty. 

V rozšířených hlavách pilot (ø 1500 a 1600 mm) bude vytvořen kalich pro uložení a zakotvení prefabrikovaných 

železobetonových sloupů o potřebném průřezu). Kalich bude v hlavách pilot vytvořen pomocí ocelové formy. 

Při provádění pilot je nutné postupovat podle normy ČSN EN 1536   "Provádění speciálních geotechnických prací – 

vrtané piloty" 
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SVISLÉ KONSTRUKCE NOSNÉ 

Objekt má skeletový konstrukční systém - nosnou konstrukci zimního stadionu tvoří železobetonové prefabrikované 

sloupy, průvlaky a předpjaté vazníky s otvory pro potrubí VZT a ostatní instalace. 

Konkrétně jsou předběžně navrženy sloupy o rozměrech 400 × 400 mm, sloupy nesoucí hlavní střešní vazníky pak 

mají rozměr 650 × 400 mm. Předpokládá se využití železobetonových předpjatých vazníků nad ledovou plochou s 

příčnými ztužidly. 

Zázemí zimního stadionu je navržené ze stejného systému, tedy železobetonový prefabrikovaný skelet tvořený 

sloupy, sokly, ztužidly, vazníky a stropními panely Spiroll. 

Nosná vrstva zastřešení haly bude tvořena trapézovým plechem. Stropní konstrukce přízemní části (zázemí) bude 

tvořena předpjatými dutinovými panely typu Spiroll.  

Jednotlivé konstrukce musí mít požární odolnost dle PBŘ, která bude podrobněji zpracována v dalších stupních PD. 

SVISLÉ KONSTRUKCE NENOSNÉ 

Pro svoji vyšší mechanickou odolnost jsou v hokejových šatnách, v bufetu a technických místnostech použity broušené 

betonové tvárnice v tl. 100, 150 a 200 mm zděná na tenkovrstvou maltu. Spáry budou vyspárovány (pohledově).  

V části hygienického vybavení a jako předstěny jsou použity tvárnice z autoklávového pórobetonu na v tl. 150 mm.  

Stoupací vedení jednotlivých instalací (ZTI, VZT, ÚT atd.), které je viditelné bude obloženy sádrokartonovými nebo 

famacellovými deskami. 

Napojení příček na železobetonové stěny, sloupy a keramické vnitřní nosné zdivo bude provedeno pomocí plochých 

pozinkovaných ocelových stěnových spon vkládaných do ložných spár zdiva. 

Provedení těchto konstrukcí musí odpovídat technologickým předpisům výrobce. 

Sanitární příčky v sociálních zázemích budou provedeny z kompaktní desky s melaninovou fólií tl. 13 mm, voděodolné, 

výška 2100 mm a 100 mm od podlahy, nosná konstrukce z hliníkových profilů, s otevíravými dveřmi osazeny zámkem 

s ukazatelem „VOLNO – OBSAZENO“ včetně nouzového otevírání z vnější strany. 

Jednotlivé konstrukce musí mít požární odolnost dle PBŘ – bude vypracováno v dalších stupních PD. 

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce přízemní části (zázemí) jsou provedeny ze skládaných železobetonových předpjatých panelů. 

Panely jsou neseny železobetonovými průvlaky. 

Nosná vrstva zastřešení haly bude tvořena trapézovým plechem uloženým na střešní železobetonové vazníky. 

Konstrukce vnitřní tribuny zimního stadionu je navržena z železobetonových prefabrikovaných dílců tl. 150 mm včetně 

schodišť, uložených na prefabrikované žel. bet nosníky (s ozuby). Tyto nosníky jsou neseny u ledové plochy malými 

žel. bet. sloupy na tloušťku zdiva. Konstrukce tribuny bude z vnitřní strany obložena tepelnou izolací a bude 

proveden obklad z desek farmacell s vloženo tepelnou izolací tloušťky min. 100 mm. Tepelná izolace musí probíhat 

i ve styku mezi nosníky a tribunami a to pomocí pěnoskla. Tribuny jsou zateplené směrem do interiéru kontaktním 

zateplením tl. 100 mm v části podhledu. 

Na této tribuně budou osazeny plastové sklopné sedačky bez opěrek rukou, horní řada bude osazena včetně vlastní 

ocelové pozinkované nosné konstrukce. 

Nadpraží otvorů v nosných svislých konstrukcích bude provedeno typovými železobetonovými prefabrikovanými, 

popřípadě ocelovými překlady v délce dle světlosti otvorů včetně předepsaného minimálního uložení. 

Nadpraží otvorů u vnitřních dělících stěn od tl. 150 mm budou nad běžnými otvory, do šířky (do 1000 mm) tvořeny 

roxory 2×R12 vloženými do zkrytých drážek v tvárnicích zalitých betonem. 

Jednotlivé konstrukce musí mít požární odolnost dle PBŘ – bude vypracováno v dalším stupni PD. 

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Nosná konstrukce budovy je prefabrikovaná železobetonová halová s železobetonovými předpjatými vazníky nad 

ledovou plochou. Předpjaté ŽB vazníky je možné zaměnit za ocelové příhradové či plnostěnné. Je ovšem nutné dodržet 

požární odolnost bez nutnosti obkladů či obnovitelných nátěrů. Výška atiky hlavní hmoty je +10,000 m. Vnitřní světlá 

výška nad ledovou plochou je navržena min. 7,5 m pod vazník. Nosnou konstrukci přístavby tvoří železobetonový 

prefabrikovaný skelet (sloupy, průvlaky, stropní panely a střešní panely) s vyzdívkami z betonových tvárnic. 

Konstrukce tribuny je navržena prefabrikovaná železobetonová. Obálka přístavby bude zateplená, a to jak z 

exteriérové strany, tak ze strany zimního stadionu pomocí kontaktního zateplení zdiva (interiér) a sendvičových 

panelů (exteriér). Založení objektu je navrženo pomocí soustav pilot ukončených hlavicemi s kalichy, doplněnými 

prefabrikovanými základovými prahy. 

Hlavní nosnou konstrukci halového prostoru stadionu tvoří prefabrikované betonové sloupy s železobetonovými 

střešními vazníky a příčnými vazničkami. Samotné zastřešení nad ledovou plochou bude tvořené trapézovým plechem. 

Nad částí dvoupodlažního zázemí bude zastřešení z předpjatých panelů. Celá střecha objektu je tvořena 

hydroizolačním a tepelně izolačním souvrstvím. Hala bude opláštěná sendvičovými panely s jádrem z PIR, které splňují 

veškeré požadavky na obvodový plášť (tepelně izolační, požární odolnost apod.). 

Stěny pod úrovní terénu jsou zatepleny extrudovaným polystyrenem soklovým. 

Únosnost střešní konstrukce bude dimenzována na možnou instalace FVE panelů a zelené extenzivní střechy. 

Pomocná ocelová konstrukce v interiéru bude v odstínu RAL 9010 nebo bude žárově zinkována. 

PROSTUPY, DRÁŽKY, OTVORY 

Prostupy, drážky a otvory stavebními konstrukcemi pro rozvody ZTI, VZT, elektroinstalací apod. budou prováděny 

a koordinovány dle výkr. dokumentace příslušné profese. Veškeré prostupy požárními konstrukcemi musí být požárně 

utěsněny v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. 

PODHLEDY 

V objektu jsou použity minerální kazetové podhledy v černé barvě a SDK podhledy v bílé barvě. 
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STŘECHA 

Střecha nad halovým prostorem s ledovou plochou je tvořena trapézovým plechem, nad zázemím tvoří nosnou vrstvu 

předpjaté betonové panely. Obě střechy jsou doplněny s hydroizolačním a tepelně izolačním souvrstvím.  

Skladba střechy – určená pro instalaci FVE: 

Hydroizolační vrstva: fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení, Dekplan 76, tl. 1,8 mm 

Separační vrstva: sklovláknitá netkaná textilie (sklovlánitý vlies), filtek v 

Tepelněizolační a spádová vrstva: ISOVER SG COMBI ROOF 30M 

- desky ze stabilizovaného polystyrenu eps tl. 200 mm (lepený) 

- spádový klíny ze stabilizovaného polystyrenu polystyren eps tl. 20-150 mm (lepený) 

- vzájemně se překrývající desky z minerálních vláken v tl. 2×40 mm 

Parotěsná a vzduchotěsná vrstva: samolepící pás z modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a s nízkou požární 

zátěží, DACO-KSD-R, tl. 0,4 mm 

Podkladní vrstva: asfaltová, vodou ředitelná emulze, Dekprimer 

Nosná vrstva: trapézový plech (ledová plocha) / předpjaté panely (zázemí) 

 

Atika střech bude mít nosnou konstrukci z ocelových tenkostěnných profilů opláštěných TI panely tl. 200 mm. 

Dešťové vody z plochých střech a terasy jsou sváděny, pomocí vyhřívaných dvoustupňových střešních vpustí do 

vnitřní dešťové kanalizace s napojením na areálovou dešťovou kanalizaci. Pro přístup k jednotlivým technologickým 

zařízením (VZT jednotky a suchý chladič) budou osazeny betonové dlaždice na gumových podložkách tvořící 

přístupový chodníček. U atiky hlavní střechy budou osazeny protispádové klíny. 

Součástí střešních konstrukcí bude osazení bleskosvodné soustavy. 

Plochá střecha bude vybavena zabezpečovacím systémem proti pádu osob z důvodu bezpečnosti při provádění 

pravidelné revize střechy a přístupu k VZT jednotkám. Systém je navržen jako horizontální lanový zabezpečovací 

systém s pevnými kotvícími body s přerušeným tepelným mostem pro úvaz – tyčové profily z nerez oceli s horním 

okem. Bude použito pouze certifikovaného zabezpečovacího systému proti pádu osob pro ploché střechy. 

Na střešní konstrukci budou umístěny podpůrné konstrukce pod VZT jednotky. Tyto konstrukce musí být tepelně 

přerušeny purenitovými deskami. Veškeré ocelové konstrukce v exteriéru budou provedeny jako žárově zinkované. 

Veškeré prostupy a ukončení na atikách, stěnách musí být provedeno vodotěsně včetně tepelné izolace a 

souvisejících klempířských detailů. 

Jednotlivé konstrukce musí mít požární odolnost dle PBŘ – bude vypracováno v dalším stupni PD.  

TEPELNÉ IZOLACE 

Tepelné izolace jsou primárně určeny pro eliminování tepelných ztrát z objektu stadionu do venkovního prostředí a 

vzájemné odizolování vnitřních vytápěných a nevytápěných prostorů v rámci objektu.  

Zateplení vnějších stěn objektu halového prostoru je zajištěno tepelně izolačními sendvičovými panely s výplní PIR 

tl. 150 mm. Zateplení soklu u základových prahů je pomocí desek z izolační pěny EPS Perimetr (perimetr λ=0,034 

W/m2K) tl. 140 a 200 mm. Zázemí je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS, použity jsou desky EPS tl. 

200 mm a minerální vata ve vstupní části, kde je tmavě šedá vnější omítka. 

Zateplení podlahy na úrovni 1NP je provedeno ve skladbě podlahy podlahovým polystyrenem.  

Tepelná izolace ve skladbě střešního pláště bude použita na veškerých střechách na trapézu nebo panelech tzv. 

skladba kombi roof. Jedná se o minerální vatu tl. 80 mm + EPS tl. 200 mm včetně spádového polystyren tl. min. 20 

mm. Spád střechy min 1,5% bude vytvořen klíny EPS 200. 

ZÁDRŽNÝ A ZÁCHYTNÝ SYSTÉM 

Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních dokumentů, zejména 

pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší 

než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných 

dalších zařízení na nich umístěných). 

Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické 

konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební 

konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy 

povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s 

ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem 

na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 

Jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu, kde se předpokládá častý pohyb údržby, a to zejména 

bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhují záchytné systémy s trvale osazenými nerezovými lany. 

Kompromisním řešením, které je často využíváno, může být použití tzv. „montážního lana“, které se mezi jednotlivé 

lanové úchyty napne pouze v případě práce na střeše. Toto řešení využívající dle terminologie zmíněné normy 

„poddajné kotvící vedení z textilního lana“ umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy, vždy ale jen v rozsahu 

několika málo polí, kde se pracovníci zrovna vyskytují, a v případě práce u ostatních okrajů střechy je nutné 

montážní lano vždy přemístit a upevnit na jiné vhodné místo. Toto montážní lano lze použít pouze v místech 

střechy, kde lze provést osazení montážního lana, aniž by pracovník vstupoval do pásu nebezpečného okraje. U 

předmětné stavby by toto kompromisní řešení bylo možno použít pouze v několika málo místech po obvodu. Toto 

řešení nedoporučujeme kvůli sklonu střechy a s tím souvisejícímu nebezpečí sklouznutí při osazování montážního 

lana. 

K oběma výše uvedeným lanovým systémům je pak možné v rámci zabezpečení ochrany proti pádu z výšky nebo pro 

případ zachycení možného pádu z výšky nebo propadnutí do hloubky připojit osobní ochranné pracovní prostředky 

(dále jen OOPP). 

Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou koncipovány jako pochůzí (nejsou určeny 

pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných 

okrajů využít trvalou kolektivní ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo 

zvoleno řešení kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného 

okraje v době užívání stavby. 

Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky v průběhu realizace 

stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím 

otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy 

pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP). 
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Výška kotvících bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební konstrukce) se 

zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch 

střechy. 

Účel záchytného systému: 

- Pohyb osob u nebezpečných okrajů střechy v nutných případech (především po realizaci stavby) 

- Odstraňování sněhu 

- Kontrola stavu střechy a provádění údržby střechy a prvků umístěných na střeše 

- Revizní činnost prvků a zařízení instalovaných na střeše 

Montáž mohou provádět pouze společnosti a fyzické osoby proškolené buď výrobcem, nebo jím pověřenou a 

zplnomocněnou osobou. Montáž všech bodů musí být zdokumentována způsobem dokladujícím vhodné ukotvení. Firma 

provádějící montáž musí dodržovat striktně návody k montáži zpracované výrobcem nebo dodavatelem systému a 

musí tuto skutečnost potvrdit v protokolu o montáži. 

Jelikož lanové úchyty ve většině případů prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné provést opatření pro 

zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů. Vodonepropustnost bude zajištěna navléknutím speciální kruhové 

tvarovky z materiálu kompatibilního s použitým materiálem střešní krytiny a o průměru otvoru dle průměru použitých 

lanových úchytů na jednotlivé prostupující lanové úchyty (speciální tvarovky). Tato tvarovka bude vodonepropustně 

svařena s hydroizolační vrstvou v souladu s technologií svařování použité hydroizolační vrstvy.   

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po řádně provedené revizi 

a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou. 

Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným pracovníkům, kteří jsou poučeni 

a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.  

Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen za vhodných 

povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro případ zachycení pádu, podle kterého 

by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. Pro ten účel je možné využít také záchranné složky, je však nutné 

mít ověřen dojezdový čas záchranných složek. 

Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 

1. Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na minimální 

možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na takovou délku, aby nemohlo dojít k volnému 

pádu delšímu než 1,5 m. 

2. Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného provedení a v 

návodu na užívání 

3. Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy maximálně dva v 

jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body) 

4. Na jednotlivém kotvícím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby 

5. Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde nehrozí pád z 

výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Nepříznivé 

povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou definovány nařízením vlády č. 

362/2005 Sb. 

HYDROIZOLACE 

Součástí podlahy na terénu bude 2 × hydroizolační asfaltový SBS pás z modifikovaného asfaltu. První spodní vrstva 

sloužící jako protiradonová např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny) s 

protiradonovou izolací včetně penetrace. Druhá vrstva bude pomocí např. asfaltového pásu ELASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL (s nosnou vložkou z polyesterové rohože). Hydroizolace bude vytažena podél zdi v terénu až min. 300 mm 

nad terén.  

Polystyren styro perimetr pod úrovní terénu bude chráněn nopovou folií s výškou nopů min. 8 mm. 

Jako parotěsná vrstva bude použit samolepící modifikovaný SBS pás s AL vložkou ve skladbě střešní konstrukce 

s nosnou konstrukcí trapézovým plechem nebo ŽB panelem. 

POVRCHY INTERIÉRU 

V interiéru jsou konstrukce řešeny pohledovými betonovými tvárnicemi s transparentním impregnačním a uzavíracím 

nátěrem proti sprašování. Jiné povrchy jsou opatřeny stěrkovou a vápenocementovou štukovou omítkou. Betonové 

stropy budou částečně ponechány jako pohledové a budou opatřeny barevným impregnačním nátěrem proti sprašování. 

Před prováděním omítek je nutné opatřit (vyztužit) styk příček, stěn a stropů včetně zaplněných drážek po 

instalacích a rohy okenních, dveřních otvorů výztužnou sklotextilní síťovinou. Veškeré vnější rohy budou opatřeny 

rohovými podomítkovými plechovými pozinkovanými profily. Při provádění omítek je nutné dodržovat a dbát pokynů 

dodavatelů (výrobců). Při provádění omítek ostění a nadpraží fasádních otvorů použít rohové odtrhávací lišty 

sloužící jako dilatace a přichycení zakrytí výplní otvorů fóliemi. 

Kolem zařizovacích předmětů do označených výšek (většinou do 2500 mm), v sociálních zařízeních, a kde je vyznačeno 

jsou navrženy keramické obklady a soklíky. Keramické obklady budou ukončeny a na vnějších rozích opatřeny 

plastovými lištami. Velikost a barva budou určeny v rámci interiéru. Pod keramickou dlažbu v sociálních zařízeních 

a prostorách s výskytem vlhkosti bude provedena plastická hydroizolační stěrka určená pod keramickou dlažbu s 

vytažením na obvodové kce do výšky min. 100 mm, v prostoru sprch tato hydroizolační stěrka bude vytažena min. 

do výšky 2500 mm. Styk podlahy a stěny včetně dilatačních spár, před aplikací hydroizolační stěrky, bude opatřen 

těsnícím provazcem. 

Železobetonové stěny vymezující kraje tribuny budou ze strany tribun zatepleny minerální vatou tl. 100 mm (λ= min. 

0,039W/m2K) s vyztuženou stěrkovou omítkou. 

Všechny prostory budou opatřeny bílou nebo barevnou otěruvzdornou malbou včetně penetrace nebo barevným 

nátěrem betonových konstrukcí proti sprašování. 

Povrchy jsou blíže specifikovány v knize místností. 
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Pochozí prostor tribuny bude opatřen epoxidovou stěrkou nebo nátěrem. 

POVRCHY EXTERIÉRU 

Povrch stěn objektu je opláštění TI panely s povrchovou úpravou lakovaného plechu v odstínu RAL 8029. Panely 

budou ve spodní části ukončeny v úrovni čisté podlahy. 

Část zázemí, která má obvodové stěny vyzděné z betonových tvárnic, bude zateplena kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS, použity budou desky EPS tl. 200 mm. 

Soklové zdivo je zatepleno vnějším zateplovacím systémem (ETICS) s expandovaným polystyrenem (soklovým) tl. 140 

mm (λ= min.0,039W/m2K) a povrchovou úpravou mozaikovou střednězrnou soklovou omítkou (barevná pryskyřice a 

kamínky. Polystyren XPS bude zatažen min. 900 mm pod terén (zateplení základového zdiva - soklů). 

Vstupní nika bude řešena jako provětrávaná fasáda. Zateplení z minerální vaty tl. 200mm s předsazenými fasádními 

kazetami v odstínu RAL 7016. Takto budou řešeny jak stěny tak podhled vstupní části. 

Zateplení základového zdiva pod terénem bude ochráněno plastovou nopovou folií ukončenou nad terénem přítlačnou 

lištou z lakovaného plechu. 

Veškeré vnější ocelové konstrukce budou opatřeny povrchovou úpravou žárové zinkování. 

PODLAHY 

Podlahové krytiny jsou zastoupeny keramickou dlažbou, gumou na bázi kaučuku, recyklovanou gumou, epoxidovými 

nátěry a vnitřními čistícími zónami. 

Nosné vrstvy podlah musí být oddilatovány od obvodových konstrukcí, sloupů, příček páskem z měkčeného PVC 

tl.5mm. Podlahy na úrovni 1NP jsou tl. 250 mm. 

VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ 

Jsou zastoupeny ocelovými dveřmi jednokřídlovými (otevíravými a posuvnými do stěny), dvoukřídlovými plnými i 

prosklenými do ocelových zárubní bez prahu osazených do zdiva, prosklenými hliníkovými interiérovými stěnami a 

hliníkovými okny. Ocelové zárubně budou provedeny jako obložkové. 

Mezi prostorem ledové plochy a rolbárnou budou osazeny zateplená sekční či rolovací hliníková vrata doplněná o 

požární roletu pro oddělení požárních úseků.  

Vnitřní dřevěné dveře budou provedeny jako plechové voštinové. Veškeré vnitřní výplně otvorů včetně zárubní budou 

v barevném provedení dle interiéru, budou opatřeny rozetovým kováním a zámky pro generální klíč (min. 

čtyřstupňový), některé vstupy budou na kartový systém. 

Prosklené dveře a stěny budou opatřeny bezpečnostním izolačním dvojsklem čirým.  

Dveře oddělující jednotlivé požární úseky budou provedeny s požární odolností dle PBŘO včetně samozavíračů v 

liště. Pro kompletní požární uzávěr musí být dodán atest. 

Dveře na únikových cestách musí být opatřeny panikovým kováním (vodorovnými hrazdami) ve směru úniku včetně 

vybavení dle ČSN 73 0831. Dveře opatřit samozavírači v liště, u dvoukřídlových s koordinací zavírání. 

Dveře na rozhraní studeného a teplého provozu jsou navrženy jako hliníkové zateplené s hliníkovou rámovou zárubní 

s děleným tepelným mostem a těsnou prahovou lištou včetně samozavíračů v liště. 

Vstupní dveře do objektu budou provedeny jako hliníkové dvoukřídlové. Vstupní portál bude proveden jako hliníkový. 

Prosklení bude provedené z izolačního bezpečnostního trojskla. Povrchová úprava komaxit RAL 7016 (nebo dle 

projektu interiéru).  

Veškeré výplně otvorů (dveře a francouzská okna) budou vybaveny podkladními profily z izolačního bloku purenit.  

OSAZENÍ VÝPLNĚ DLE ČSN 74 60 77 – OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE – POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ 

Prosklené dveře a stěny opatřit vodorovným kontrastním označením dle standard vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

HROMOSVOD 

Objekt bude vybaven nový hromosvodným systémem. 

SCHODIŠTĚ, RAMPY, ŽEBŘÍKY A ZÁBRADLÍ 

Pro přístup na tribunu jsou v prostoru ochozu ledové plochy navržena dvě vnitřní schodiště. Jedná se o montované 

ocelové schodiště se stupnicemi ze slzičkového plechu. Povrchová úprava žárové zinkování + přáškové lakování 

v barvě tmavě šedé.,.. Schodiště je dvouramenné do tvaru „L“ s mezipodestou. 

Výlez na hlavní střechu je navržen pomocí ocelového pozinkovaného žebříku s ochranným košem a bezpečným 

prodlouženým výstupem na střechu za atiky.  

Schodišťová ramena musí být opatřena nalepovacími páskami či nátěrem s výrazným bezpečnostním označením 

nástupních a výstupních stupňů v rameni dle příslušné vyhlášky a souvisejících ČSN. 

Veškerá schodiště, schodišťové a vyvýšené prostory nad 500 mm od podlahy s výjimkou jednotlivých stupňů tribuny 

musí být opatřeny zábradlím v = 1100 mm. 

Zábradlí na tribuně bude provedené jako celoskleněné uložené do nosné ocelového pozinkovaného profilu s krycí 

klempířským prvek přes nosný profil. Výška zábradlí je 1100 mm. 

Jednotlivá schodiště musí mít požární odolnost dle PBŘ – bude vypracováno v dalším stupni PD. 

VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ 

Vnější výplně otvorů jsou zastoupeny hliníkovými a plastovými výrobky.  

Okenní systém je navržen z hliníkových profilů s přerušením tepelného mostu v antracitově šedém odstínu 

(exteriér+interiér) se zasklením izolačním bezpečnostním trojsklem čirým kování včetně systémových klik v barvě 

tmavě šedé. Na sociálních zázemí budou použita písková skla. Fasádní výplně otvorů budou doplněny parapety o 

šířce dle osazení oken. Výplně otvorů osazené v systémovém obvodovém plášti z izolačních panelů budou opatřeny 

lemováním dodávky obvodového pláště. 

Velkoplošné zasklení v prostoru vstupu je navrženo z fasádního hliníkového systému (sloupky + příčníky) s 

přerušeným tepelným mostem a pohledovou šířkou 50 mm. Zasklení v těchto stěnách tvoří bezpečnostní izolační 
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trojsklo čiré s meziskelní fólií, Uw = 1,0 W/m2K. Prosklení bude mít akustickou funkci a parametry této fasády 

budou případně popsány v hlukové studii. 

Prostor ledové plochy je prosvětlen polykarbonátovou stěnou. Polykarbonátové dutinkové desky tl. 60 mm jsou 

vloženy do hliníkového rámového systému s tepelnou přepážkou. Barva polykarbonátu je z vnitřní strany bílá (opal) 

a z vnější matná černá. 

Akustické požadavky na vnější výplně otvorů budou provedeny dle hlukové studie – pokud bude vyžádáno její 

zpracování. 

Dveře na únikových cestách musí být opatřeny panikovým kováním (vodorovnými hrazdami) ve směru úniku včetně 

vybavení dle ČSN 73 0831. Dveře opatřit samozavírači v liště, u dvoukřídlových s koordinací zavírání. 

Dalšími vnějšími výplněmi jsou na úrovni 1NP v prostoru ledové plochy a technologie chlazení rolovací vrata. Jedná 

se o hliníková zateplená vrata sloužící pro přístup do zimního stadionu a k technologii zimního stadionu s povrchovou 

úpravou v barevném odstínu antracitové šedé (nebo dle projektu interiéru).  

Příslušné dveřní výplně budou osazeny elektrickými magnety pro otevření na základě požadavku projektu 

elektroinstalací. 

Prosklené stěny a dveře musí být zaskleny bezpečnostním izolačním trojsklem. Prosklené dveře a stěny opatřit 

vodorovným kontrastním označením dle standard vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Dodavatel výplní otvorů musí zpracovat kotevní plán pro jednotlivé velikosti oken a dveří včetně předložení způsobu 

kotvení výplní otvorů. Veškeré výplně otvorů budou osazeny vzduchotěsně, to znamená včetně systémových pásek. 

Francouzské a vstupní dveře či stěny budou vybaveny o purenitové podkladní profily, které budou do úrovně hrubých 

podlah. 

OPATŘENÍ PRO STÍNĚNÍ 

Vnější výplně otvorů budou vybavené venkovními žaluziemi v nově navržených prostorách. V přízemí se jedná o 

vstupní halu, kancelář, bufet a šatny. Žaluzie budou elektricky ovládané vč. napojení na meteorologickou stanici. 

Žaluzie budou uloženy ve skrytých zateplených purenitových kastlíkách pod omítkou. 

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Klempířské prvky musí být provedeny na všech částech, kde dojde ke styku vody a vodorovných konstrukcí ve 

vnějším prostředí. Klempířské prvky budou kompletně provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, 

v antracitově šedém odstínu. Tvarové provedení musí odpovídat ČSN 73 36 10. Klempířské prvky jsou zastoupeny 

oplechováním atik a vnějších parapetů.  

Oplechování oken v obvodovém plášti bude dodávkou stěnového opláštění. Na lemování vnějších otvorů musí být 

zpracována dílenská dokumentace, která bude konzultována s projektantem. 

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

Vnitřní a vnější zámečnické prvky budou opatřeny povrchovou úpravou žárové zinkování. V převážné většině jde o 

atypické prvky. Jedná se o zakrytí armaturních šachet technologie chlazení, zakrytí sněžné jámy (rošt a plný plech), 

ocelová zarážka rolby, nosné rámy VZT jednotek na střechách objektu, vnitřní schodiště a zábradlí. Zábradlí nad 

prostorem střídaček doplněné o vodorovný ocelový uzavřený profil 60/40/5 mm tvoří nosnou konstrukci pro 

makrolonové desky sloužící jako ochrana před házením předmětů na hráče z tribuny. Ocelové provozní žebříky 

v exteriéru s příslušnými doplňujícími konstrukcemi. 

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

Jsou zastoupeny vnitřními parapety z MDF desek s oboustranným CPL laminátem v barvě podle interiéru a šířce dle 

osazení otvorových výplní. Sanitární příčky v sociálních zázemích budou provedeny z kompaktních desek 

s melaninovou fólií tl. 13 mm, voděodolné, výška 2000 mm a 100 mm od podlahy, nosná konstrukce z hliníkových 

profilů, s otevíravými dveřmi výšky 2000 mm, osazeny zámkem s ukazatelem „VOLNO – OBSAZENO“ včetně nouzového 

otevírání z vnější strany. 

POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

Jednotlivé konstrukce musí mít požární odolnost dle PBŘO. Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovali 

požadovanou požární odolnost dle PBŘ. Stavební konstrukce budou voleny z takového materiálu a rozměrů, aby 

nemuselo docházet k periodickým požárním nátěrům, tedy aby konstrukce odolnost splňovaly přímo nebo s případným 

obkladem. 

PBŘ bude vypracováno v dalším stupni PD. 

TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 

Tepelně technické vlastnosti jednotlivých částí konstrukcí a celková energetická bilance objektu je dána průkazem 

energetické náročnosti budovy, který musí být zpracován v souladu se zákonem o hospodaření energií. Objekt bude 

navržen minimálně v kategorii B – velmi úsporná. Tento průkaz bude součástí projektové dokumentace. 

B.5.1.8 – POPIS TECHNOLOGIE STAVBY 

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

Fakturační měření odběru bude zajištěno pro nový areál vodoměrnou sestavou umístěnou ve vodoměrné šachtě 

v areálu, mimo objekt Z.S.  

 

VODOVOD 

Všeobecně 

Vnitřní vodovod (pro SO 01 – Zimní stadion) navazuje na fakturačně měřenou vodovodní přípojku a venkovní areálovou 

trasu vodovodu (řešeno v rámci IO 05 – Venkovní vodovod) ukončenou v technické místnosti1.NP12. (V rámci 

Venkovního vodovodu (IO 05) bude z objektu ZS vyvedena samostatná areálová trasa pro objekt Zázemí volejbalu 

(SO 02). 

V rámci ZTI SO 01 je přívod umístěn v technické místnosti 1.NP12. Zde budou rozděleny trasy pro pitnou vodu 

,požární vodu a technologickou vodu pro vlastní Z.S. Samostatně bude z objektu vedena uzavíratelná trasa pro 
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zázemí sportovců - volejbal SO 02. (zde se jedná o přívod potrubní potrubí – předpokládá se osazení kontejnerových 

typových objektu , jež budou z výroby vybavené rozvody a prvky ZTI. 

Na přívodu hlavní trasy je navrženo osazení manuálního proplachovacího filtru. Dále je navrženo osazení regulátoru 

tlaku (nutnost jeho ověření ověřit změřením tlaku na přívodu v objektu po zrealizování vodovod. přípojky). 

V rámci ZS jsou hlavní páteřní trasy vedeny pod stropem 1.NP. Na tyto navazují vedlejší trasy zásobující odběrná 

místa v 1.NP a 2.NP (pro sociální zázemí sportovců, návštěvníků a bufetu), dále je vedena samostatná trasa pro 

potřeby technologie a samostatná trasa požární vody. Jednotlivé trasy jsou vedeny pod stropem nebo v drážkách 

ve zdivu. 

Rozvody studené a teplé vody 

Vodovodní potrubí studené vody bude provedeno z plast. potrubí (PPr PN16), potrubí teplé vody a cirkulace bude 

provedeno z plast. potrubí (vrstvené s čedič. vláknem) s odpovídajícím atestem pro styk s pitnou vodou  a bude 

opatřeno typiz. tepel. izolačními pouzdry . Izolace potrubí bude provedena v souladu s vyhl. 193 Sb - 2007. Tloušťka 

izolace potrubí v prostoru sněžné jámy bude zvýšena (25 mm) 

Příprava TUV 

Příprava TUV je zajišťována centrálně,  – koordinovaně s řešením systému ÚT a chlazení - akumulační zásobník 

TV 1x2000 l (součást projektu technologie chlazení )  . Trasy teplé vody jsou doplněny cirkulací (cirkulační smyčka 

s cirkulačním čerpadlem – řízeno dle teploty, s možností časové regulace). 

Rozvody požární vody 

V rámci řešení PD ZTI jsou zásobovány domovní skříně certifikovaného požárního systému D25 s tvarově stálou 

hadicí dl. 30 m - dle požadavku PBŘ. 

Rozvody vnitřní požární vody budou vedeny samostatnými větvemi odděleně od ostatních tras vodovodu. Budou z 

trub. pozink. s izolací typiz. návleky.  Tloušťka izolace potrubí v prostoru sněžné jámy a vlastní hale (ledová 

plocha) bude zvýšena (25 mm) 

Venkovní požární voda je řešena v rámci venkovního vodovodu , vysazením nového hydrantu na řadu DN 100 (Q=14,0 

l/s) v blízkosti areálu (viz IO 05 – Venkovní vodovod).  

 

KANALIZACE 

Všeobecně 

Kanalizace je v rámci objektu řešena jako oddílná. 

Kanalizace v rámci objektu  řeší odvedení splaškových vod  od jednotlivých míst spotřeby a dešťových vod ze 

střechy objektu.  

Kanalizační splaškové trasy z objektu jsou svedeny do venkovní areálové trasy a přípojkou do veřejné kanalizace. 

Kanalizační dešťové trasy jsou svedeny do venkovní areálové dešť. kanalizace a dále do vsakovacích objektů. Část 

čistých dešťových vod ze střech bude zachytávána ve venkovní akumulační nádrže dešťových vod AN (viz IO 04 

Venkovní dešťová kanalizace) a bude využívána pro kropení venkovních hřišť event. pro zálivku zeleně v areálu. 

 

Splašková kanalizace : 

Řešení splaškové kanalizace spočívá v odvedení splaškových vod od skupiny zařizovacích předmětů v rámci sociálních 

zařízení  sportovců, personálu a  návštěvníků, šaten obslužného a manipulačního personálu, technického zázemí a 

potřeb technologie a kondenzátů.  

Pro potřeby technologie chlazení jsou stanovena předávací místa, - technologie zimního stadionu je řešena 

samostatnými projekty. V rámci odkanalizování těchto souborů nejsou napojena žádná zařízení mající negativní vliv 

na životní prostředí. 

Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou svedeny plastovým připojovacím potrubím do stoupacích potrubí. 

Jednotlivá stoupací potrubí jsou zaústěna do ležaté objektové splaškové kanalizace.  

Potrubí je vedeno v drážkách ve zdi, instalačních předstěnách nebo jako podvěšené pod stropem v 1.NP.  Pokládka 

páteřních ležatých svodů bude instalována pod úrovní podlahy 1. NP, jednotlivé větve jsou napojeny do areálové 

jednotné kanalizace. 

Kanalizace od zařizovacích předmětů je navržena ze systému HT. Ležatá kanalizace je navržena z trub PP SN10 

(plnostěn, zelená). Kvalitnější potrubí je navrženo z důvodu umístění potrubí v blízkosti hutněných vrstev k-ce 

podlahy. 

Předpokládá se odvětrání stoupacích potrubí nad střechu pomocí vent. hlavic nebo osazení přivětrávacích ventilů .  

Stoupací potrubí opatřit cca 1 m nad podlahou čistícími kusy přístupnými plastovými dvířky.  

 

Kanalizace dešťová   

Svedení dešťových vod ze střechy objektu je řešeno gravitační dešťovou kanalizací. 

Dešťové vody z cca 1/2 střechy hlavní haly jsou přes střešní vpusti odvedeny napřímo vnitřními dešťovými svody.. 

Druhá část střechy je svedena na plochou střechu sociálního a technologického přístavku. Odsud jsou dešťové vody 

svedeny střešními vpustěmi a gravitační dešťovou kanalizací. Střešní vpusti jsou navrženy vyhřívané , dvoustupňové 

s napojením hydroizolace a parotěsné folie). 

Dešťová kanalizace uvnitř objektu je navržena ze svařovaného PE potrubí pro dešťovou kanalizaci – systém 

gravitační. Cca 1 m nad podlahou budou umístěny čistící kusy přístupné plast. dvířky. Potrubí bude opatřeno tepelnou 

izolací návlekovou s AL folií. 

Potrubí je většinou vedeno jako podvěšené pod stropem a nebo jako stoupací. 

Jednotlivá stoupací potrubí jsou zaústěna do ležaté objektové kanalizace. Pokládka páteřních ležatých svodů bude 

instalována pod úrovní podlahy 1. NP, jednotlivé větve jsou napojeny do areálové jednotné kanalizace.  

Ležatá kanalizace je navržena z trub PP SN10 (plnostěn, zelená). Kvalitnější potrubí je navrženo z důvodu umístění 

potrubí v blízkosti hutněných vrstev k-ce podlahy. 

 

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

Nové zařizovací předměty budou typové, přesný typ a standard bude upřesněn investorem při realizaci po výběru 

dodavatele. Předpokládá se použití standardních zařízení a to zejména osazení tlačných nebo pákových 
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umývadlových, dřezových  a sprchových baterií, senzorových splachovačů pisoárů. Vlastní zařizovací předměty (WC, 

umývadla, výlevky, pisoáry apod.) jsou keramické, klozety jsou navrženy závěsné. Pro jednotlivé prvky byla HIPem 

zpracována kniha standardů. 

Autor projektu upozorňuje na nutnost použití speciálních zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních pro tělesně 

postižené. 

 

V objektu nebude osazen drtič odpadků. 

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 

Zdroje tepla:  

Vytápění objektu bude řešeno jako nízkoteplotní teplovodní, dvoutrubková otopná soustava s nuceným 

oběhem topné vody. Objekt má zdroj tepla v podobě tepelného čerpadla voda/voda, jež je napojeno na 

odpadní teplo z technologie chlazení ledové plochy. Jeho chod je svázán s chodem chlazení ledové plochy. 

Za tepelným čerpadlem bude osazen vyrovnávací zásobník topné vody pro hydraulické oddělení systémů 

a akumulaci tepla.  Dále je systém doplněn o druhý zdroj tepla v podobě tepelného čerpadla vzduch/voda, 

napojeno do vyrovnávacího zásobníku topné vody. Ohřev TV je zajištěn topnou vodou přes deskový 

výměník a ukládán v akumulačním zásobníku TV. Systém rozvodů topné vody je v objektu rozdělen na 

topné větve pro potřebu otopných těles, podlahového vytápění, vzduchotechnických jednotek, ohřevu TV 

a záložního ohřevu sněžné jámy. K rozdělení na tyto topné větve dojde na trubkovém rozdělovači a 

sběrači. 

  

Potřeba tepla: 

vytápění objektu  60 kW 

ohřev TV   80 kW 

potřeby VZT   200 kW 

potřeby sněžné jámy 80 kW 

CELKEM    420 kW 

 

Stanovení přípojného výkonu: 

QI = QÚT + QVZD 

QI = (60+80) + 200 = 340 kW 

QII = 0,7*(QÚT + QVZD) + QTV 

QII = 0,7*(60+80 + 200) + 80 = 318 kW 

Celkový požadovaný přípojný výkon je 340 kW. 

 

Ohřev TV:  

Ohřev TV je zajištěn topnou vodou přes deskový výměník a ukládána v akumulačním zásobníku TV. Na 

straně pitné vody osazeno nabíjecí čerpadlo, zajišťující oběh pitné vody ze zásobníku přes deskový 

výměník a zpět.  

 

Zabezpečovací zařízení a napouštění systému:   

Je provedeno v rámci zdroje tepla, osazeny pojistné ventily. Teplotní roztažnost topné vody zachycena 

v membránové expanzní nádobě. Napouštění vody do otopného systému bude prováděno upravenou pitnou 

vodou, přes jemný filtr, oddělovací člen, automatickou změkčovací stanici a vakuový odplyňovací automat 

s automatickým dopouštěním vody do systému vytápění.  

 

Rozvod ústředního vytápění: 

Potrubní rozvod pro otopná tělesa a pro napojení rozdělovačů-sběračů podlahového vytápění bude 

proveden z měděného potrubí spojovaného pájením nebo lisováním. Potrubní rozvod pro napojení VZT 

jednotek a napojení ohřevu TV bude proveden z ocelových trubek černých bezešvých, spojovaných 

svařováním. 

Potrubní systém bude v nejvyšších místech odvzdušněn přes otopná tělesa nebo pomocí automatických 

odvzdušňovacích ventilů. V nejnižších místech bude systém odvodněn pomocí vypouštěcích kohoutů a 

radiátorových šroubení. Potrubí bude vedeno v min. spádu 3‰ a bude spádováno směrem ke zdroji tepla 

nebo ke stoupačce. Pro závěsy potrubí budou použity typové upevňovací materiály (třmeny, objímky, 

táhla). Při upevňování potrubí je nutno provést uchycení potrubí přes izolaci tak, aby se zabránilo 

tepelným mostům.  

 

 

Podlahové vytápění: 

Vytápění objektu bude provedeno převážně podlahovým vytápěním. Topná voda pro podlahové vytápění 

bude přivedena do jednotlivých skříní s rozdělovači podlahového vytápění. Podlahové vytápění bude 

provedeno ve vícevrstvém plastohliníkovém potrubí s kyslíkovou bariérou velikosti 16x2,0, které je 

uloženo v podlaze na systémové desce.  Kolem stěn a v označených místech je nutno vést dilatační 

spáry. Rozdělovače topných okruhů jsou osazeny v příslušné rozdělovací skříňce, která je umístěna 

v nice zhotovené stavbou. Na rozdělovači bude provedeno zaregulování průtoku topné vody do 

jednotlivých smyček podlahového vytápění. V každé skříni na vratném (zpátečka) připojovacím potrubí z 

rozdělovače PDL bude osazen vyvažovací ventil. Na přívodním potrubí topné vody do rozdělovače bude 

umístěn 2-cestný regulační ventil s elektropohonem a řízen dle prostorového termostatu v referenční 

místnosti.  

 

Otopná tělesa: 

V části objektu budou osazena ocelová desková otopná tělesa v provedení ventil kompakt se zabudovaným 

vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou. Ve vlhkých místnostech budou osazena pozinkovaná 

ocelová desková otopná tělesa v provedení ventil kompakt. V umývárnách a hyg. buňkách jsou navržena 

trubková otopná tělesa (otopné žebříky) z uzavřených ocelových profilů s různým tvarem průřezu. Otopná 

tělesa budou opatřena termostatickou hlavicí, se zajištěním proti odcizení. 

 

Napojení VZT jednotek: 

Ohřev vzduchu teplovzdušnými vzduchotechnickými soupravami bude řešen pomocí teplovodního výměníku, 

ke kterému je přivedena topná voda, která bude v v regulačním uzlu před výměníkem směšována pomocí 

3-cestného ventilu s elektropohonem a oběhového čerpadla na teplotu dle aktuálních potřeb jednotky.   

K teplovodnímu ohřívači bude přívodní potrubí připojeno do protiproudu, bez ohledu na umístění hrdel. 

 

Nátěry a izolace:  

Tepelně izolované ocelové potrubí bude natřeno základním nátěrem. Před zahájením nátěrových prací 

byly veškeré povrchy řádně mechanicky očištěny a odmaštěny. Potrubní trasy budou pod izolací opatřeny 

dvojnásobným základním nátěrem. 
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Dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb je nutné provést tepelné izolace topné 

vody z materiálu mající součinitel tepelné vodivosti menší nebo roven 0.045 W/mK a u vnitřních rozvodů 

0.04 W/mK. Tyto hodnoty jsou udávány pro 0°C.  Tepelné izolace potrubí vedoucí v podlaze a ve stěně 

jsou navrženy z pěnového polyetylénu. Tepelné izolace potrubí vedoucí pod stropem nebo volně v 

instalačních šachtách jsou navrženy z minerální vlny s povrchovou úpravou hliníková fólie. Připojovací 

potrubí VZT jednotek vedené v exteriéru, opatřeno elektrickým vyhřívacím kabelem a tepelná izolace na 

potrubí opatřena oplechováním. Tloušťka tepelné izolace ocelového a měděného potrubí vedeného volně 

je uvedená v tabulce je vypočítána dle přílohy 3 k vyhlášce 193/2007 Sb. 

 

Zkoušky: 

Po napuštění systému a před uvedením do provozu se provedou zkoušky zařízení, které je nutno 

provést dle ČSN 060310 – zkoušky těsnosti a provozní. Zkoušení a kontroly byly prováděny pracovníky 

vyškolenými v používání těchto metod. O provedení všech požadovaných zkoušek a kontrol a jejich 

přípustných výsledcích jsou uchovány záznamy. 

 

 

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ LEDOVÉ PLOCHY 

Technologie chlazení využívá princip nepřímého chlazení. To znamená, že zdroj chladu ochlazuje teplonosnou látku, 

respektive nemrznoucí kapalinu, která je čerpadly dopravována trubními rozvody do míst, kde je chlad akumulovaný 

v nemrznoucí kapalině odebírán. Vyrobený chlad je možné využít i pro chlazení zázemí stadionu.  

Celá technologie chlazení je sestavena z několika modulů: kompresorového, hydraulického, technologie sněžné jámy, 

odpařovacího chladiče a tepelného čerpadla.  Jednotlivé moduly jsou navzájem propojeny a řízeny jedním nadřazeným 

řídicím systémem, který sbírá naměřená data z jednotlivých modulů, vyhodnocuje je a optimalizuje chod jednotlivých 

modulů tak, aby účinnost celé technologie byla co nejvyšší.  Výhodou sestavy modulů je také rychlost a kvalita 

instalace, jelikož moduly jsou již sestaveny a odzkoušeny z výroby. 

Kompresorový modul o výkonu 440kW je dvouokruhový. Skládá se z kompresorového a hydraulického modulu. 

Kompresorový modul je tvořen dvěma šroubovými kompresory, provozní automatikou a řídícím rozvaděčem umístěným 

na společném rámu. Pro maximální využití odpadního tepla je vybavena podchlazovači kapalného chladiva, které jsou 

zdrojem tepla pro tání ledové tříště ve sněžné jámě a ohřev vody pro rolbu. Kondenzační teplo z optimalizovaného 

kondenzátoru je využito jako zdroj tepla pro tepelné čerpadlo, vyhřívání podloží ledové plochy a event. jako zdroj 

tepla pro předehřívač VZT jednotky haly.  

Tepelné čerpadlo, je o nominálním výkonu 230kW povyšuje teplotní úroveň topné kapaliny. Je jednookruhové, tvořené 

trojicí polohermetických  kompresorů, provozní automatikou a řídícím rozvaděčem umístěným na společném rámu. 

Kondenzátory tepelného čerpadla jsou zdrojem tepla pro systém ÚT, pro ohřev TV a event. pro dohřívač VZT 

jednotky haly. 

 

Řídící regulátory chladicí jednotky i tepelného čerpadla umožňují kompletní řízení chodu kompresorů a vyhodnocování 

poruchových stavů. Chladící jednotka a tepelné čerpadlo budou umístěny ve strojovně chlazení na betonové podlaze. 

Betonová podlaha musí zabezpečovat dostatečnou statickou i dynamickou odolnost. 

Pro chlazení kondenzátoru jednotky je navržen odpařovací chladič (s adiabaticky vlhčeným vzduchem na vstupu). 

Chladicí výkon suchého chladiče (500kW) zajistí dostatečný chladicí výkon pro chlazení jednotky při provozu i při 

náběhu technologie. Odpařovací chladič využívá princip adiabatického předchlazení vzduchu. Tímto způsobem je možné 

ochladit nemrznoucí kapalinu v suchém chladiči na nižší teplotu, než je teplota okolního vzduchu. Díky tomu je možné, 

aby kompresorový modul pracoval s nižší kondenzační teplotou. 

Chladič bude umístěn na ocelovém základovém žárově zinkovaném rámu na střeše objektu, event. na vhodné ploše u 

objektu. Suchý chladič bude propojen se strojovnou chlazení pomocí potrubních rozvodů s náplní teplonosné kapaliny 

(35% roztoku monoethylenglykolu (MEG35%).  

Regulaci, jištění a spínání ventilátorů suchého chladiče zajišťuje řídící a silový rozvaděč kompresorové jednotky. 

 

Poslední z modulů, technologie sněžné jámy plní hned několik funkcí:  

• recyklace vody vzniklé rozpuštěním ledu, který vzniká při úpravě ledové plochy. Energie obsažená v chladné 

vodě je znovu nepřímo využita pro chlazení ledové plochy. Díky tomu dochází k výraznému zvýšení účinnost 

zdroje chladu;  

• recyklace energie uložené v ledu a zvýšení účinnosti zdroje chladu. Takto navržený zdroj chladu dosahuje 

vyšší účinnosti než tradiční čpavkový systém, a to i přesto, že čpavek má ze všech známých chladiv nejlepší 

termodynamické vlastnosti. Nezáleží totiž pouze na výběru chladiva, ale na celkové koncepci technologie 

chlazení. Tato koncepce umožňuje využít odpadní chlad z procesu rolbování a znovu ho použít v procesu 

chlazení ledové plochy; 

• rozpouštění ledu ve sněžné jámě přebytečným odpadním teplem; 

• ohřev vody pro rolbu. Voda je ohřívána třemi teplotními úrovněmi odpadního tepla; 

• možnost rychlého rozpuštění ledu ve sněžné jámě s využitím vysokoteplotního odpadního tepla. 

 

LEDOVÁ PLOCHA – NEPŘÍMÝ SYSTÉM CHLAZENÍ 

Bude realizován princip nepřímého chlazení a nucená cirkulace v trubkovém systému chlazené desky. Ledová plocha 

je vychlazována na požadovanou teplotu (-3°C až -6°C dle provozované aktivity na ledové ploše a nastavení požadavku 

v MaR) pomocí nemrznoucí kapaliny na bázi mravenčanu  draselného (cca 25% roztok HCOOK) vhodné pro nízkoteplotní 

aplikace. Nemrznoucí kapalina je dopravována pod plochu provozními čerpadly a je vychlazována pomocí chladicí 

jednotky na teplotu cca -10°C (dle požadavku na teplotu ledu). Rozvodné potrubí bude uloženo v chlazené desce, 

takže s ní bude tvořit kompaktní celek. Napojení ledové plochy na strojovnu bude provedeno předizolovaným potrubím. 

Teplosměnnou plochu tvoří PP-R trubky o rozměru 25/2,3 mm. Uspořádání trubkového systému je podélné. Rozteč 

trubek 60 mm. Chlazená deska bude řešena jako plovoucí s pevným příčným ukotvením rozvodu chladicího média. Pro 

dilataci chlazené desky je uvažováno s mezními hodnotami –15 °C až +25 °C. Zamezení promrzání podloží ledové 

plochy bude řešeno izolační vrstvou expandovaného polystyrénu a vyhříváním podloží odpadním teplem. Ledová 

plocha bude ohrazena hrazením uchyceným v chlazené desce ledové plochy. 

• Je použito plastové potrubí, které nepodléhá korozi a dosahuje tak vyšší životnosti. 
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• Rozdělovač a sběrač ledové plochy je zabetonovaný v ledové ploše, a proto nedochází k tepleným ziskům a 

ohřevu kapaliny tak jak tomu je u systémů, kde je rozdělovač a sběrač umístěn v technologickém kanálu. 

Tímto je dosaženo vyšší účinnosti systému.  

• Součástí ledové plochy je vyhřívání podloží, které zabraní objemovým změnám v podloží. 

• Součástí ledové plochy je tepelná izolace tl. 100 mm, která snižuje tepelné zisky z podloží. Tímto je zabráněno 

ohřevu ledové plochy z její spodní části. 

• Součástí ledové plochy je kluzná vrstva, která umožňuje přirozené dilatace plochy, tímto jsou omezeny 

praskliny v betonu. 

. 

SKLADBA LEDOVÉ PLOCHY 

• DVOUKOMPONENTNÍ BAREVNÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA VODNÍ BÁZI (RAL 9010) 

• CHLAZENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA – BETON C30/37 + POLYPROPYLENOVÁ VLÁKNA tl. 130,0 mm 

• KRYTÍ tl. 20,0 mm 

• ATYPICKÁ KARI SÍŤ 100/100/8 (STYKOVÁNO MIN. 300 mm) tl. 16,0 mm 

• POTRUBÍ PLASTOVÉ PPR; 25,0x2,3; SDR11; JEDNOVRSTVÉ 

• DISTANČNÍK (BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ) tl. 16,0 mm 

• ATYPICKÁ KARI SÍŤ 100/100/8 (STYKOVÁNO MIN. 300 mm) tl. 16,0 mm 

• DISTANČNÍ LIŠTY (PLAST) tl. 35,0 mm 

• PE-HD FOLIE – KLUZNÁ VRSTVA tl. 0,6 mm 

• PE FOLIE tl. 0,1 mm 

• PVC FOLIE – HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA tl. 1,5 mm 

• PE FOLIE – SEPARAČNÍ VRSTVA tl. 0,1 mm 

• EXPANDOVANÝ POLYSTYREN, 1 VRSTVA SE ZÁMKEM, NENASÁKAVÝ, PRO VELKÁ ZATÍŽENÍ tl. 100,0 mm 

• PE FOLIE – SEPARAČNÍ VRSTVA tl. 0,1 mm 

• PVC FOLIE – HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA tl. 1,5 mm 

• SEPARAČNÍ TEXTILIE 300 g/m² – UMĚLÁ VLÁKNA 

• VYHŘÍVANÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA – BETON C16/20 tl. 150,0 mm 

• KRYTÍ tl. 75,0 mm 

• POTRUBÍ PLASTOVÉ PPR; 25,0x2,3; SDR11; JEDNOVRSTVÉ 

• KARI SÍŤ K1 150/150/6 (STYKOVÁNO MIN. 300 mm) tl. 12,0 až 30,0 mm 

• DISTANČNÍ LIŠTY (PLAST) tl. 20,0 mm 

VZDUCHOTECHNIKA A ODVLHČENÍ 

a. Zařízení č. 1 - Větrání a odvlhčování ledové plochy 

Větrání haly bude nucené rovnotlaké. Pro větrání a odvlhčování haly bude použita vzduchotechnická jednotka s 

absorpčním rotačním výměníkem osazená na střeše objektu. Případně je možné jednotku umístit u štítové stěny na 

úrovni terénu. Vzduchotechnická jednotka bude ve složení: filtrace G4+F7, ventilátor s FM, vodní chladič, sorpční 

výměník, vodní ohřívač, regenerační elektrický ohřívač, ventilátor regeneračního vzduchu, uzavírací klapky vč. 

servopohonů, připojovací manžety, rám.  

Vzduchotechnická jednotka bude zajišťovat hygienické větrání haly. Dále bude jednotka zajišťovat odvlhčování 

vzduchu v hale, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti na stavebních konstrukcích a k tvoření mlhy.  Přiváděný 

vzduch bude tepelně upravován dohříváním, nebo chlazením pro zajištění požadované teploty v hale.  

Rozvody vzduchu budou provedeny čtyřhranným nebo kruhovým SPIRO potrubím z pozinkovaného plechu sk.I. Potrubní 

rozvody vzduchu budou montovány jako těsné!  Na výstupech ze vzduchotechnické jednotky budou umístěny tlumiče 

hluku. Potrubní rozvody budou izolovány tepelnou izolací pro zamezení tepelných ztrát a kondenzace na potrubních 

rozvodech.  

Jako distribuční elementy budou použity obdélníkové výustě (pro odvod vzduchu) a dýzy s dalekým dosahem (pro 

přívod vzduchu). Poznámka: frekvenční měniče je nutné umístit do objektu, a to co nejblíže VZT jednotky, popř. 

osadit frekvenční měniče do jednotky a zajistit pro ně odpovídající prostor a prostředí – nutno dořešit před 

realizací. 

MaR (není dodávkou VZT) zajistí řízení a ovládání jednotky na požadovanou vlhkost, teplotu a dovolenou koncentraci 

CO2 v hale. 

b. Zařízení č. 2 – Větrání šaten 

Větrání šaten a přidružených sociálních zázemí bude řešeno nuceně pomocí sestavné vzduchotechnické jednotky 

osazené na střeše objektu zázemí. Jednotka bude ve venkovním provedení a následujícím složení: přívodní ventilátor 

vč. FM, odvodní ventilátor vč. FM, filtry kapsové třídy min. M5, deskový rekuperátor vč. by-passu, teplovodní ohřívač, 

uzavírací klapky vč. servopohonů, pružné manžety. 

Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude transportován VZT potrubím do prostoru šaten, případně chodby, kde 

bude následně pomocí vyústek do kruhového potrubí distribuován. Přiváděný vzduch je přefukován pomocí stěnových 

mřížek do hygienického zázemí, kde je odtahován pomocí talířových ventilů. Do ostatních přidružených místností je 

vzduch přiváděn a odváděn rovněž pomocí talířových ventilů. 

Rozvody vzduchu budou provedeny čtyřhranným nebo kruhovým SPIRO potrubím z pozinkovaného plechu sk.I. Potrubní 

rozvody vzduchu budou montovány jako těsné! Na výstupech ze vzduchotechnické jednotky budou umístěny tlumiče 

hluku. Potrubní rozvody budou izolovány tepelnou izolací pro zamezení tepelných ztrát a kondenzace na potrubních 

rozvodech. 

c. Zařízení č. 3 – Bufet 

Větrání bufetu a přidružených sociálních zázemí bude řešeno nuceně pomocí sestavné vzduchotechnické jednotky 

osazené na střeše objektu. Jednotka bude ve venkovním provedení a následujícím složení: přívodní ventilátor vč. 

FM, odvodní ventilátor vč. FM, filtry kapsové třídy min. M5, deskový rekuperátor vč. by-passu, teplovodní ohřívač 

vč. regulačního uzlu a komory pro osazení regulačního uzlu, uzavírací klapky vč. servopohonů, pružné manžety, rám.  

Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude transportován VZT potrubím do prostoru fitness. Přívod vzduchu do 

restaurace bude řešen vyústkami umístěnými v potrubí. Odvod znehodnoceného vzduchu bude částečně řešen 

vyústkami umístěnými v potrubí nad prostorem baru a dále z hygienického a přilehlého zázemí pomocí talířových 

ventilů. 

Rozvody vzduchu budou provedeny čtyřhranným nebo kruhovým SPIRO potrubím z pozinkovaného plechu sk.I. Potrubní 

rozvody vzduchu budou montovány jako těsné! Na výstupech ze vzduchotechnické jednotky budou umístěny tlumiče 
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hluku. Potrubní rozvody budou izolovány tepelnou izolací pro zamezení tepelných ztrát a kondenzace na potrubních 

rozvodech. 

 

       Zařízení č. 4 - Větrání technických místností 

Větrání technických místností bude řešeno pomocí potrubních ventilátorů nuceně podtlakově. Potrubní 

ventilátory budou osazeny pod stropem v daném prostoru a budou vybaveny zpětnou klapkou. Výtlak 

znehodnoceného vzduchu bude vyveden do volné atmosféry – na fasádu objektu přes protidešťovou žaluzii 

se sítem. Sání ventilátorů bude napojeno na potrubní rozvod spiro s osazenými odvodními mřížkami nebo 

sacími kusy s mřížkou. Úhrada takto odsávaného vzduchu bude řešena z fasády objektu pomocí 

protidešťových žaluzií s uzavíracími klapkami ovládanými servopohony – napájení a spínání – ELE.    

        

       Zařízení č. 4 - X 

Větrání+chlazení ostatních místností bude provedeno dle platných hygienických norem a požadavků 

investora.  

SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE 

ROZVODNÉ SOUSTAVY 

Provozní       3+PEN 400V, 50Hz, síť TN-C 

       3N+PE 400/230V, 50Hz, síť TN-C-S 

Zásuvkové a světelné okruhy    1NPE 230V, 50Hz, síť TN-C-S 

Předpokládaný výkon trafostanice:   400 kVA 

Soudobý příkon:      389 kW 

Hlavní jistič:      630 A nastavený na 0.9 x In 

Hlavní přívod NN     3x NAYY 4x240 

Stupeň elektrizace dle ČSN 332130 ed. 2:  C 

 

TRAFOSTANICE 

Transformátor bude umístěn v nově vybudované kioskové trafostanici. Pro napájení objektu zimního stadionu bude 

použit transformátor 400 kVA. Součástí trafostanice bude skříň USM s obchodním měřením, dle požadavků 

distributora v dané oblasti. V trafostanici bude vyhrazen prostor pro montáž rozvaděče pro dálkový odečet 

elektroměru poblíž skříně USM. 

 

HLAVNÍ PŘÍVOD 

Hlavní přívod pro zimní stadion bude tvořen kabely 3x NAYY 4x240 a společně se zemnícím páskem FeZn30x4 bude 

veden ve výkopu z trafostanice do rozvodny objektu zimního stadionu převážně volným terénem. Vstup hlavního 

přívodu do objektu zimního stadionu bude v místě rozvodny NN přímo do hlavního rozvaděče objektu. Společně s 

hlavním přívodem povede ve vlastní chráničce z NN části trafostanice do rozvodny kabel J-Y(st)Y 4x2x0.8 pro 

vyčítání dat z elektroměru. 

 

TECHNOLOGIE 

Napájení technologií na zimním stadionu bude s hlavního a podružných rozvaděčů. Hlavní rozvaděč bude umístěn 

v NN rozvodně, podružné rozvaděče budou rozmístěné po zimním stadionu. Rozvaděč bude vybaven hlídáním ¼ 

hodinového maxima a měřením elektrické energie. V NN rozvodně bude umístěn i centrální kompenzační/dekompenzační 

rozvaděč s vlastním regulátorem. Rozvaděč bude vybaven bezpečnostním systémem cenral a total stop. Požární 

větrání chráněných únikových cest a případný odvod kouře z haly bude připojeno přes záložní zdroj UPS, který bude 

funkční i při aktivaci central stopu.    

 

OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY 

Osvětlení ledové plochy bude moderními LED svítidly 200W určenými pro sportoviště napočítané na 750 lx. Svítidla 

budou plně stmívatelná s komunikací DALI, budou vytvořené scény jako zápas, veřejné bruslení, rolbování atd. 

Svítidla nad ledovou plochou budou vybavena nouzovými akumulátorovými moduly, a v případě výpadku napájení budou 

sloužit i jako bezpečnostní osvětlení.  

 

OSVĚTLENÍ, NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY 

Všechna svítidla budou s LED zdrojem. Osvětlení ve strojovně bude svítidly vhodnými do EX prostředí zóna 2. 

Nouzová svítidla na stadionu budou LED a adresovatelná. Celé nouzové osvětlení bude napájené a ovládané 

z centrální baterie. Na chodbách a v průchozích místnostech bude pro spínání použito stropních pohybových čidel, 

v šatnách budou osazeny čidla přítomnosti. Barva svítidel a elektroinstalace bude odpovídat barvě interiérů, sociálky 

bílá, šatny, chodby, technické místnosti černá. 

 

MĚŘENÍ A REGULACE 

Navrhované řešení se vyznačuje vysokou mírou automatizace technických zařízení budov. Zimní stadion se tak stává 

moderní inteligentní budovou. Největší důraz je kladen na optimalizaci spotřeb energií a médií s cílem snížení těchto 

spotřeb při zachování požadovaných parametrů ledu, prostředí v hale atp. Tento cíl je dosahován nejen vlastními 

prostředky automatizace, ale i vhodným návrhem jednotlivých technických zařízení a jejich vzájemných vazeb. Jedná 

o klasická technická zařízení budov jako jsou zařízení pro větrání, vytápění, chlazení a osvětlení, u zimního stadionu 

figurují navíc také další technologická zařízení související zejména s ledovou plochou a prostředím v hale ledové 

plochy. U těchto zařízení se otevírá prostor pro vytvoření dalších funkcí inteligentní budovy prostřednictvím jejich 

integrace. 
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Z pohledu architektury řídícího systému můžeme rozlišit dvě automatizační úrovně. Nižší automatizační úroveň je 

reprezentována PLC automaty, které zajišťují provozní i poruchové řízení jednotlivých technických zařízení budovy 

a jednotlivých technologických zařízení. Vyšší automatizační úroveň je tvořena softwarovou platformou klient-server 

pro dispečerský dohled technických zařízení budovy prostřednictvím vizualizace – webových stránek. 

Jednotlivé moduly technologie chlazení ledové plochy (kompresorový modul, hydraulický modul, tepelné čerpadlo, 

sněžná jáma) budou vybaveny vlastním řídícím systémem, systém MaR bude tomuto systému nadřazený.  

Zdroje tepla pro ústřední vytápění typu tepelné čerpadlo budou vybaveny vlastním řídícím systémem, systém MaR 

bude tomuto systému nadřazený. Regulace elektrokotle, ohřevu TUV a regulace topných větví bude provedena 

systémem MaR. Sestavné VZT jednotky budou řízeny systémem MaR, samostatným PLC pro každou jednotku. 

Hlavní kabelové trasy budou uloženy v drátěném elektroinstalačním žlabu. Pro ostatní trasy budou použity 

elektroinstalační PVC trubky vedené po povrchu v technických místnostech. 

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE – SLABOPROUD 

Slaboproudé systémy umožňují bezproblémový provoz při všech aktivitách probíhajících v budově stadionu. Jsou 

zaměřeny na snadné užívání budovy a na bezpečnost osob a majetku. Tyto systémy jsou instalovány na míru každé 

budovy dle jejích dispozic a požadavků uživatele na vlastnosti, rozsah funkcí a obsluhu jednotlivých systémů. 

Základní slaboproudé systémy instalované v objektech zimních stadiónů jsou: 

 

SCOREBOARD 

Systém vizualizace pro sportovní události na výsledkové tabule ve formě LED obrazovek s vysokým rozlišením ve 

formě jedné LED obrazovky nad ledovou plochou a potřebným rozměrem dle velikosti stadionu s propojením na 

ozvučení stadionu. Zobrazované informace zahrnují i přehrávání různých videí, reklam, log jednotlivých klubů nebo 

také živých videí a záznamů z utkání s doplněním sirén a  sekundárními obrazovkami v místnostech. Ovládaní je 

možné přes programové vybavení na počítači, na mobilu nebo zjednodušené ovládání pomocí bezdrátové klávesnice 

s omezenými funkcemi. 

 

OZVUČENÍ ZIMNÍHO STADIONU 

Systém ozvučení zajišťuje ozvučení objektu. Systém je vždy navržen specificky dle povahy a způsobu využívání 

jednotlivých částí objektu. 

Systém ozvučení zimních stadionů se většinou dle požadavků na provoz jednotlivých částí budovy skládá z několika 

samostatných ozvučovacích systémů, které jsou určeny pro ozvučení částí stadionu. Systém je vždy řízen pomocí 

mixážních pultů, u kterých se nastaví při instalaci priorita a úroveň zesílení pro jednotlivé vstupy. 

 

SK Strukturovaná kabeláž 

Je univerzální integrovaný kabelážní systém, který slouží pro potřeby přenosů dat v počítačových sítích, přenos 

hlasu v telefonních sítích a často plní i další úlohy v komunikačních systémech budov včetně instalace WIFI pointů 

pro pokrytí určených prostor signálem pro bezdrátovou komunikaci. 

 

SGK Systém generálního klíče 

Jako součást přístupového systému a vyhovění požadavkům na standardní i poplachový provoz v budově z hlediska 

požární bezpečnosti může být instalován generálního klíče. Systém může mít mimo generálního klíče další podoblasti 

jejichž počet se určí dle požadavků na přístup osob dle uživatele. 

 

CCTV Kamerový systém (uzavřený televizní okruh): 

Je určen pro dohled nad chráněným prostorem. Instalované prvky systému založené na principu IP technologií slouží 

ke sledování okolí místa či místnosti v němž nebo ve které jsou umístěny kamera systému pomocí monitorovacích 

pracovišť v objektu nebo i po internetu v jiné budově. 

 

EPS Elektrická požární signalizace: 

Je soubor hlásičů požáru, ústředen a doplňujících zařízení EPS, vytvářející systém, kterým se opticky i akusticky 

signalizuje vzniklé ohnisko požáru nebo již vzniklý požár. Informace o vzniku požáru může být předána na zvolené 

místo se stálou službou a zároveň dálkovým přenosem na zásahovou jednotku PCO HZS. Systém bude instalován na 

základě požadavku Požárně bezpečnostního řešení stavby. 

 

NOUZOVÝ EVAKUAČNÍ SYSTÉM 

Je sestava nouzového ozvučovacího systému pro řízení evakuace objektu, kterou standardně aktivuje systém EPS. 

Systém bude instalován na základě požadavku Požárně bezpečnostního řešení stavby. 

 

PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Slouží pro zabezpečení elektronického hlídání objektů včetně vzdáleného přenosu poplachové informace. Je soubor 

zařízení sloužící k včasné signalizaci narušení objektu střeženého systémem detektorů otevření, pohybu, rozbití 

skla, atd. Samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání této informace osobám určeným k 

zajištění represivního zásahu. 

 

NSS Nouzový signalizační systém 

Slouží jako nástroj pro možnost přivolání pomoci pro tělesně postižené hosty na pokojích v prostoru koupelny a WC 

z místa stálé služby. NSS je vyžadován vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 
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B.5.2 – S02 – ZÁZEMÍ VOLEJBALU VČETNĚ 

HŘIŠŤ A OPĚRNÉ STĚNY 

B.5.2.1 – POPIS STAVBY 

Objekt zázemí pro sportovce (SO 02) budou tvořit tři montované buňky s rozměry 2x 6,06x2,44x3,33 m a 1x 

6,06x2,99x3,33 m (d x š x v). Budou seskládané do tvaru U se zastřešením pultovou střechou a budou obloženy 

dřeven. Jedná se o jeden sociální a dva šatnové kontejnery. Zázemí bude navazovat na volejbalové a beach volejbalové 

hřiště. Hřiště bude ohraničeno z jižní části opěrnou zdí délky výšky přibližně 1,75 m a délky cca 47 m 

B.5.2.2 – VÝPIS PLOCH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

Zázemí volejbalových hřišť (modulární buňky)  44,5 m2 

Hřiště antukové 720 m2 

Hřiště pískové 308 m2 

 

B.5.2.3 – KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Zázemí volejbalových hřišť tvořené 3 ks kontejnerů bude založena na monolitických prostých betonových 

základových pasech. Nosná konstrukce kontejnerů je tvořena rámy z ocelových nosných profilů s vloženou 

tepelnou izolací, z vnitřní strany obloženými dřevotřískovými deskami a z vnější strany fasádními 

profilovanými plechy doplněnými dřevěným obkladem. 

Povrch volejbalových hřišť tvoří antuka a písek (beachvolejbal). Všechna hřiště jsou lemována oplocením 

se vstupními brankami, volejbalová hřiště jsou na své jihozápadní straně lemována monolitickou 

železobetonovou stěnou 

B.5.2.4 – POPIS TECHNOLOGIE STAVBY 

VYTÁPĚNÍ 

Vytápění SO 02 – Zázemí volejbalu je navrženo pomocí nástěnných elektrických přímotopů, větrání je zajištěno 

přirozeně okny, hygienické zázemí nuceně. 

OSVĚTLENÍ 

Osvětlení je navrženo v kombinaci umělého s denním. 

VODOVOD 

Zásobování vodou bude provedeno pomocí areálového rozvodu vody. Přípravu TUV bude zajišťovat elektrický 

zásobníkový ohřívač. 

Objekt SO 02 – Zázemí volejbalu je řešeno kontejnery s vlastním vybavením (v rámci ZTI neřešeno), v rámci stavby 

řešeno pouze napojení na vodovod a kanalizaci v rámci areálových tras. 

KANALIZACE 

Pro objekt zázemí volejbalu (SO 02) je navržena nová přípojka kanalizace a navazující areálové trasy 

splaškové kanalizace. Přípojka bude zaústěna do řadu DN 300. 

Dešťové vody ze střechy objektu zimního stadionu SO 01 a zázemí sportovců - volejbal (SO 02) a zpevněných 

ploch budou svedeny jednotlivými trasami areálové dešťové kanalizace do vsakovacích objektů VSO. 

Navrženy jsou dva identické, navzájem propojené bloky vsakovacích objektů (VSO1, VSO2 

B.5.3 – I01 – ZÁZEMÍ VOLEJBALU VČETNĚ 

HŘIŠŤ A OPĚRNÉ STĚNY 

B.5.3.1 – POPIS ŘEŠENÍ 

Objekt IO 01 je podrobně řešen původním projektem pro provedení stavby, který by měl být podkladem pro další 

projekční práce. Oproti původnímu projektu došlo k drobným úpravám půdorysného řešení některých zpevněných 

ploch. 

Výstavba vnitřního areálu ZS bude probíhat ve svažitém terénu s nutností jeho respektování a nutností využívání 

několika výškových úrovní pro možnost napojení areálových komunikací ZS na okolní místní komunikace ul. Chelčického 

a Kavalcovu.  

Založení ZS bude provedeno na původní nezpevněné ploše atletického oválu, tato plocha je provedena částečně 

navážkou a zářezem do terénu pro vytvoření rovinného povrchu. V této výškové úrovni budou tedy vedeny komunikace 

v okolí ZS, navazující parkovací plochy a plochy pro pohyb pěších. Výškový rozdíl mezi povrchem MK Kavalcova a 

ploch okolo ZS je cca 2,0 – 3,0 m ubíhající ve směru k napojení sjezdem na ul. Chelčického, s ohledem na tento fakt 

byl proveden návrh propojení místní komunikace a areálových ploch, jak z hlediska bezbariérového užívání areálu, 

tak i z hlediska logických návazností na pěší trasy s okolím. 

Vnitřní areál ZS je tvořen areálovými účelovými komunikacemi označenými v rámci původní PD jako:  

OSA S2 – je průběžná komunikace podél severní strany ZS, na ZÚ i KÚ je napojena sjezdem na MK Chelčického (KÚ) 

a MK Kavalcovu (ZÚ). Komunikace bude provedena jako obousměrná směrově nerozdělená komunikace s šířkou jízdního 

pruhu 3,0 m (pásu 6,0 m) ve staničení km 0,000 - cca 0,140 a od staničení cca km 0,140 až po KÚ jako komunikace 

jednosměrná stejných šířkových parametrů - sjezd z ul. Chelčického (OSA S1-2.    

Komunikace bude provedena s asfaltovým povrchem, ohraničená betonovou silniční přídlažbou a silniční betonovou 

obrubou výšky +120 mm (+20 mm). Komunikace je navržena na průjezd návrhového vozidla autobusu s nutnosti nadjetí 

vozidla do protisměru v obloucích. V prostoru v prostoru napojení sjezdu areálové účelové komunikace na ZÚ ve 
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staničení km 0,009 OSY S1-2, bude proveden bezpečnostní povrch vozovky (protiskluzový), který zajistí lepší 

přilnavost povrchu a svým barevným odlišením upozorní na nebezpečný úsek komunikace. Šířka komunikace je 

navržena 6,0 m, komunikace bude provedena v celé délce s jednostranným sklonem. V prostoru přiléhajícímu ZS bude 

komunikace klopena podél levého okraje komunikace a levá silniční hrana bude provedena v konstantní výšce, v 

pravidelném intervalu bude docházet k změně příčného sklonu komunikace v rozpětí 1,0-2,50% pro zajištění podélného 

spádu do odvodňovacích zařízení umístěných v prostoru pravého okraje jízdního pásu osy S2. Ostatní části 

komunikace mimo návaznost na ZS budou provedeny v jednostranném sklonu 2,50% dle potřeb stavby a průběhu 

okolního terénu, v místě na začátku a konci OSY S2 bude provedeno na podélný sklon OSY S1 ( ZÚ – 0,90%, KÚ – 

cca 8,50%). Nároží těchto sjezdů jsou zaoblena oblouky o poloměru R=6,0 m (ZÚ) a R=10,0 resp. 1,0 m (KÚ).   

Odvodnění komunikace je řešeno jednostranným příčným sklonem komunikace do silniční betonové přídlažby, kterou 

je voda prostřednictvím podélného sklonu vedena do odvodňovacích zařízením rozmístěných v prostoru stavby (uliční 

vpusti, liniový žlab) a následně pak přes LAPOL do vsakovacích zařízení – uličních vpustí prováděných v rámci 

stavby (objektem IO-04) 

Na OSU S2 jsou napojeny křižovatkou OSA S3 a OSA S4. Nároží těchto křižovatek jsou zaoblena oblouky o poloměru 

R= 6,0 m.  

Podél pravého okraje OSY S2 je ve směru staničení provedeno nejprve místo pro přecházení šířky 3,0 m a veden 

chodník šířky 2,50 m, v délce cca 40 m, který následně přechází v podélná parkovací stání pro osobní automobily, 

chodník je zde ukončen místem pro přecházení šířky 3,0 m. Je zde navrženo 9 (4+5) podélných PS, délky 6,75 m, 

šířky 3,00 m (šířka je zvětšená pro možnost odstavení autobusu v případě potřeby (1+2 PS pro autobus). Díky 

předpokladu možnosti parkování autobusů bylo rozhodnuto o nutnosti stabilizace násypového svahu oddělujícího dvě 

výškové úrovně (ZS-MK). Stabilizace je provedena úhlovou ŽB opěrnou podzemní zdí (předěl tvoří hlavní přístupové 

schodiště). Dřík zdi je navržen dle statického výpočtu na rozměr 2,0x0,40 m na základu 1,40x0,50 m vše z betonu 

XF3 C25/30. Zeď je provedena ve stejných návrhových parametrech v celé své délce. Požadavek na únosnost 

základové spár zdi je dán přílohou č. 1 tech. zprávy (doplněním HG průzkumu) - návrhová tabulková únosnost qdt je 

dle ČSN 731004 rovna 150 kPa pro zeminy třídy F4 CS a 200 kPa pro zeminy G5 GC pro šířku základu 1,20 m. Dále 

budezáklad proveden na podsyp ze štěrkopísku tl. 200 mm a podkladní beton X0 C12/15 tl. 100 mm.  

Základ a dřík zdi jsou navzájem provázány KARI sítí Ø6/150/150 mm á 150 mm a výztužnými pruty ØR10délky 3,0 m 

á 150 mm. Zásyp rubu zdi je proveden z vhodného nakupovaného materiálu – ŠD frakce0/63, líc zdi je dosypán 

zeminou z výkopku a vysvahován ve sklonu dle příčných řezů a situačního řešení stavby. Výkop na rubu zdi je 

navržen s prováděním zemních lavic pro stabilizaci svahu výkopu ve sklonu 5:1 + 3,0%, rub zdi je odvodněn drenážní 

trubkou DN100 osazenou po celé délce zdi do výškové úrovně pro možnost vyvedení drenáží skrze opěrnou zeď na 

upravený terén. 

Podélná parkovací stání jsou uprostřed rozdělena chodníkovou plochou s návazností jižně na dlouhý zpomalovací 

práh šířky =4,0 m, rampy šířky 1,50 se sklonem 1:15, s integrovaným přechodem pro chodce šířky 4,0 a délky 6,0 m 

navazujícím na budovu a hlavní vchod do ZS. Návaznost na sever je na centrální přístupové schodiště šířky 4,0 m 

tvořeného 18 ks betonových prefabrikovaných schodnic (rozměr 0,35 / 0,15 m) spojujícímu dvě výškové úrovně OSA 

S1 (MK Kavalcova) u autobusové zastávky a OSA S2.   

Vzhledem k faktu, že OSA S2 překonává převýšení až cca 3,0 m bude po celé délce chodníku i v návaznosti podél 

podélných parkovacích stání a na spojovacím schodišti osazeno zábradlí výšky 1,10 m. Zábradlí je odsazeno do rubu 

chodníkové obruby o 0,15 m od podélných parkovacích stání pak o 0,30 m. Zábradlí bude provedeno dle 

architektonického návrhu atelieru BAJGER, který zpracoval vzorové výkresy a vzhled prvků mobiliáře a ostatních 

konstrukcí v rámci města Bruntál, tento katalog je dostupný ke stažení na stránkách města Bruntál. Zábradlí bude  

provedeno dle katalogového listu 07-K1 pro zábradlí K1 - klasické - kdy zhotovitel zpracuje pro každou jednotlivou 

část zábradlí dílenskou dokumentaci, dle které bude zábradlí postaveno. V prostoru, kde bude zábradlí osazováno 

nad opěrnou zdí, bude kotveno do zdi jinak do bet. základových patek z bet. C20/25.  

U příjezdové komunikace se nachází vyústění spojovacího bezbariérového chodníku mezi osou S1 a S2, který je veden 

v podélném sklonu 8,33% ve směru od ul. Kavalcovy a navazuje dále na místo pro přecházení dále do areálu / 

směrem k MK Chelčického. Tento chodníček je ohraničen zábradlím, které bude provedeno dle pravidel výše popsaných. 

Umístěním chodníku do svahu bude významně zvýšen sklon svahu nad hodnoty normou dovolené (max 1:1,75). Pro 

dojde v prostoru pod tímto chodníčkem ke stabilizaci svahu geomříží dle ČSN 736133, obr. 4 a povrch bude v celé 

rozsahu opatřen protierozní geotextilií / georohoží nejméně 400 g/m.  

  

Podél levého okraje OSY S2 je ve směru staničení provedeno nejprve místo pro přecházení šířky 3,0 m a dále 

chodník šířky 1,50-2,50 m. Následně se ke komunikaci přimiká chodník resp. místo pro přecházení a kolmá parkovací 

stání (rozměr PS 2,50x5,0 m, krajních 27,50x5,0 m, vyhrazených 3,10 resp. 3,50 m) s návazností na chodník podél ZS 

šířky 3,25 m. Řada kolmých parkovacích stání je uprostřed přerušena vysazenou chodníkovou plochou šířky 7,50 m 

v km cca 0,070 s návazností na dlouhý zpomalovací práh viz výše. Celkový počet parkovacích stání je (9+13) kolmých 

PS, (2+3) vyhrazených PS. V prostřed nachází vysazená plocha a místo pro přecházení šířky 4,0 m s návazností 

chodník šířky 3,0 m vedoucí směrem k ZS / směrem k MK Chelčického. Na vysazenou plochu navazují kolmá parkovací 

stání v počtu 8 ks.  

Všechny chodníkové plochy jsou navrženy s příčným sklonem do komunikace 1,0%, stejně tak všechny parkovací 

plochy jsou navrženy se sklonem do komunikace 1,0%. Parkovací plochy jsou odděleny od komunikace silniční betonovou 

přídlažbou 500/250/80. Výška silniční obruby je podél komunikace provedena +120 mm, v prostoru přiléhajícímu k 

parkovacím stání pak +100 m a v místech pro přecházení a přechodu pro chodce +20 (±0) mm. Povrch chodníku bude 

tvořen betonovou zámkovou dlažbou 200/100 tl. 60 mm, povrch parkovacích stání pak betonovou zasakovací dlažbou 

tl. 80 mm. OSA S3 – je slepá komunikace podél východní strany ZS, na ZÚ je napojena OSA S2. Komunikace bude 

provedena jako obousměrná směrově nerozdělená komunikace s šířkou jízdního pruhu 3,0 m (pásu 6,0 m). Komunikace 

bude provedena v celé délce s jednostranným sklonem. V prostoru přiléhajícímu ZS bude komunikace klopena podél 

pravého okraje komunikace a pravá silniční hrana bude provedena v konstantní výšce, v pravidelném intervalu bude 

docházet k změně příčného sklonu komunikace v rozpětí 1,0-2,50% pro zajištění podélného spádu do odvodňovacích 

zařízení umístěných v prostoru levého okraje jízdního pásu osy S3. Ostatní části komunikace mimo návaznost na 

ZS budou provedeny v jednostranném sklonu 2,50% dle potřeb stavby a průběhu okolního terénu, v místě na začátku 

OSY S2 bude provedeno navázání na příčný sklon OSY S2 jednostranný 2,50% ve směru k pravé silniční obrubě.  

Navržená komunikace začíná v křižovatce s osou S2 se nachází místo pro přecházení s návazností vlevo na 

chodníkovou plochu a schodiště vedoucí do areálu SPŠ, chodník i schodiště bude provedeno v šířce 2,0 m a schodiště 

bude zahrnovat 10 ks betonových prefabrikovaných schodnic (rozměr 0,35 / 0,15 m (vzorový řez schodištěm je dán 

původní dokumentací přílohou D.2.1.8.2), vpravo s návazností na vysazenou plochu a chodník podél ZS šířky 2,50 m. 

Po levé straně se dále do KÚ nachází kolmá parkovací stání v počtu 18 PS (standartní rozměr PS 2,50x5,0 m, 

krajních 27,50x5,0 m), po pravé straně v délce cca 29 m chodník šířky 2,50 m, který následně ubíhá směrem k ZS a 

vzniká prostor pro kolmá parkovací stání 16 PS (rozměry viz výše). Komunikace je ukončena sníženou obrubou a 
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napojením na chodníkovou plochu s možností pojezdu vedoucí podél tenisových / volejbalových kurtů. Tento chodník 

s možností pojezdu navazuje dále vlevo na areálovou komunikaci SPŠ prostřednictvím schodiště šířky 3,50 m, 

tvořeného 6 ks betonových prefabrikovaných schodnic (rozměr 0,35 / 0,15 m, vzorový řez schodištěm je dán původní 

dokumentací - výkresovou přílohou D.2.1.8.3), vpravo pak pokračuje podél budovy ZS na chodník s nezpevněným 

povrchem.  

Všechny chodníkové plochy jsou navrženy s příčným sklonem do komunikace / parkovacích stání 1,0%, stejně tak 

všechny parkovací plochy jsou navrženy se sklonem do komunikace 1,0%. Parkovací plochy jsou odděleny od 

komunikace silniční betonovou přídlažbou 500/250/80. Výška silniční obruby je podél komunikace provedena +120 mm, 

v prostoru přiléhajícímu k parkovacím stání pak +100 m a v místech pro přecházení a přechodu pro chodce +20 (±0) 

mm. Povrch chodníku bude tvořen betonovou zámkovou dlažbou 200/100 tl. 60 mm, povrch parkovacích stání pak 

betonovou zasakovací dlažbou tl. 80 mm, povrch chodníku s možností pojezdu pak zámkovou dlažbou 200/100. Vše 

viz situační příloha PD.  

OSA S4 – je slepá komunikace podél západní strany ZS, na ZÚ je napojena OSA S2. Komunikace bude provedena jako 

obousměrná směrově nerozdělená komunikace s šířkou jízdního pruhu 3,0 m (pásu 6,0 m) následně pak v 

pravostranném sjezdu dojde ke zúžení komunikace na šířku jízdního pásu 5,0 m a komunikace dále slouží již jen čistě 

pro dopravu do budovy ZS až po KÚ. Komunikace bude provedena v celé délce s jednostranným sklonem. V prostoru 

přiléhajícímu ZS bude komunikace klopena podél levého okraje komunikace a levá silniční hrana bude provedena v 

konstantní výšce, v pravidelném intervalu bude docházet k změně příčného sklonu komunikace v rozpětí 1,0-2,50% 

pro zajištění podélného spádu do odvodňovacích zařízení umístěných v prostoru pravého okraje jízdního pásu osy 

S4. Ostatní části komunikace mimo návaznost na ZS budou provedeny v jednostranném sklonu 2,50% dle potřeb 

stavby a průběhu okolního terénu, v místě na začátku OSY S4 bude provedeno navázání na podélný sklon OSY S2 

0,23% resp. 0,00%.  

Navržená komunikace začíná v křižovatce s osou S2, za ní se nachází místo pro přecházení šířky 3,0 m s návazností 

vlevo na chodníkovou plochu vedoucí podél OSY S2 podél ZS a s návazností vpravo na chodník vedoucí k MK 

Chelčického. Vlevo jsou dále podél komunikace OSY S4 umístěna kolmá parkovací stání v počtu 9 PS (standartní 

rozměr PS 2,50x5,0 m, krajních 27,50x5,0 m), s návazností na chodník vedoucí kolem budovy ZS šířky 3,25 m.  Na 

konci úseku je komunikace navázána na vjezd do budovy ZS. Po pravé straně je provedeno napojení nezpevněné 

plochy zamýšlené výstavby amfiteátru (není součástí této PD). Pod touto plochou bude vybudována parkovací plocha 

s povrchem ze zámkové dlažby tl. 80 mm o rozměrech 21,0x16,0 m. Na této ploše možné zřídit provizorní parkovací 

plochu pro 16 kolmých PS s rozměry viz výše, nebo ji použít k jiným účelů dle potřeb investora.  

OSA S5 – je chodník propojující prostor ZS na jižní straně chodníkem ve směru na parkoviště u plaveckého bazénu 

nad SPŠ. Jedná se o chodník překonávající velké převýšení a je ve velké části své délky proveden v maximálním 

dovoleném sklonu zajišťujícím bezbariérové užívání staveb (8,33%), je navržen šířky 2,25 m, s příčným sklonem 1,0% 

ve směru průběhu svahu, ohraničen chodníkovými obrubami 80/250 či palisádami 160/160 dle návaznosti na terén ve 

směru výše a nutnosti dodržení maximální hodnoty sklonu svahu v zářezu 1:1,75  dle ČSN 736133 - návrh a provádění 

zemního tělesa PK . Svahování ve směru k budově ZS bude provedeno dle místa s návazností na výškové řešení 

plochy u ZS (sklon cca 1:2,5-4,0). V případě užití palisád budou použity palisády 160/160 uložené do bet. lože z 

betonu C20/25, rub palisád bude odvodněn drenáží vyústěnou za ukončením palisád do terénu popř. protaženou pod 

chodníkem a vyvedenou do prostoru svahu, výška palisád bude proměnná 40-120 cm dle průběhu okolního terénu. 

Palisády budou prováděny dle technických postupů daných výrobcem, pro zajištění stability palisády a dle doporučení 

bude min. 1/3 palisády pod úrovní přiléhajícího chodníku (viz původní dokumentace přílohy D.2.7.3). 

B.5.3.2 – MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Materiálové řešení stavby je děleno na vnitroareálové, které je ohraničeno napojením nároží sjezdů na MK a prostor 

podél MK.  

- prostor podél MK  

Pro chodníkové plochy bude využita betonová zámková dlažba 200/100/60 šedé barvy, bezb. úpravy (varovné a 

signální pásy) budou provedeny barvou černou dlažbou SLP 200/100/60 a na nástupišti bude vyznačení nástupní 

hrany provedeno zámkovou dlažbou  200/100/60 černé barvy.  

- prostor areálu ZS  

Pro chodníkové plochy bude využita betonová zámková dlažba 200/100/60 šedé barvy s doplněním 100/100/60 černé 

barvy ze skladebností dle požadavků investora (výkres skladebnosti dlažby bude předán zhotoviteli před započetím 

stavebních prací). Bezb. úpravy (varovné a signální pásy) budou provedeny barvou černou dlažbou SLP 200/100/60.  

Pro všechny chodníkové plochy s možností pojezdu bude využita betonová zámková dlažba 200/100/80 šedé barvy.  

Povrch zvýšeného zpomalovacího prahu je navržen zámkovou dlažbou tl. 80 mm barvy černé, vyznačení přechodu pro 

chodce je provedeno zámkovou dlažbou tl. 80 mm barvy bílé.  

Pro parkovací plochy bude dle situačního řešení využita betonová zámková dlažba 200/100/80 černé barvy s 

oddělením parkovacích stání 200/100/80 šedé barvy a také dlažba ze zasakovacích tvárnic 200/200/80 černé barvy 

s oddělením parkovacích stání ze zámk. dlažby 200/100/80 šedé barvy.  

- schodiště  

Pro všechna schodiště budou použity schodišťové prefabrikáty 350/150 mm délky 1,0 m v počtu dle schodů. Na zemní 

pláň v prostoru schodiště bude provedena podkladní vrstva z drceného kameniva 16/32 (popř. štěrkodrti 0/32) tl. 

0,20 m. Na podkladní ŠD vrstvu bude provedena deska z konstrukčního betonu C25/30 tl. 0,10 ukončeného betonovým 

prahem o rozměrech 0,50/0,80 m délky dle šířky schodiště z bet. C25/30 XF3. Do konstrukčního betonu jsou následně 

navrtány a ukotveny trny Ø10 m (délka cca 0,12 m) – vždy 2 ks na schod, na které bude navařena síť KARI 

Ø6/100/100 mm pro provázání jednotlivých betonových konstrukcí a zajištění jejich stability. Síť KARI bude následně 

zalita výplňovým betonem C12/15, do kterého budou osazeny schodišťové prefabrikáty. Podél schodišť bude prováděno 

zábradlí ve vzhledu a dle výše popsaných postupů. - povrchové úpravy svahů  

Všechny nově prováděné svahy se sklonem 1:4,0 a větším budou opatřeny protierozní georohoží  pro stabilizaci 

svahů a zajištění zmírnění vyplavování zeminy ze svahů.  

- obruby, palisády, přídlažba  

Chodníkové obruby budou použity 80/250 mm, silniční 250/150 mm - snížená 150/150 mm, silniční přídlažba 500/250/80 

mm, betonové palisády o rozměrech 160/160/400-1200 mm, zastávkové dle rozměrů výrobců se zaoblenou nájezdovou 

hranou. Všechny betonové prvky budou použity s barvou šedou a uloženy do bet. lože s opěrou z betonu XF3 C20/25 

B.5.3.3 – SKLADBY 

SKLADBA OSA S2, S3, S4 – areálové komunikace  

Asfaltový beton obrusný ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1  
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Spojovací postřik asfaltový PS-A 0,30 kg/m2 ČSN 73 6129  

Asfaltový beton podkladní ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1  

Infiltrační postřik asfaltový PI-A 0,45 kg/m2 ČSN 73 6129  

Štěrkodrť, frakce 0/32 ŠDA 150 mm ČSN 73 6126-1, 2  

Štěrkodrť, frakce 0/63 ŠDB min 150 mm ČSN 73 6126-1, 2  

______________________________________________________________________  

Konstrukce celkem min 390 mm  

U těchto konstrukcí musí být dodržena únosnost na úrovni před pokládkou živičných vrstev minimálně Edef,2 = 

80 MPa a poměr Edef,2/Edef,1 musí být menší nebo roven 2,5. Únosnost bude ověřena statickou zatěžovací 

zkouškou, kdy musí být provedena minimálně jedna zkouška / 100 mb tzn. v rámci stavby budou provedeny 2 

zkoušky pro OSU S1, 1 zkouška pro OSU S2 a OSU S3. Přesnou polohu zkušebních míst a počet zkoušek 

specifikuje investor akce, popř. TDI. 

 

SKLADBA povrch chodníku s možností pojezdu, vyhrazená  

Betonová zámková dlažba DL 80 mm ČSN 73 6131  

Štěrkodrť ložná, frakce 4/8 L 40 mm ČSN 73 6126-1, 2  

Štěrkodrť, frakce 0/32 ŠDB min 200 mm ČSN 73 6126-1, 2  

______________________________________________________________________  

Konstrukce celkem min 320 mm  

 

SKLADBA povrch chodníku a pochozích ploch 

Betonová zámková dlažba DL 60 mm ČSN 73 6131  

Štěrkodrť ložná, frakce 4/8 L 30 mm ČSN 73 6126-1, 2  

Štěrkodrť, frakce 0/32 ŠDB min 150 mm ČSN 73 6126-1, 2  

______________________________________________________________________  

Konstrukce celkem min 240 mm  

 

SKLADBA povrch parkovacích stání – dle TP výrobce  

Drenážní betonová dlažba, šedá DL 80 mm ČSN 73 6131  

Štěrkový podsyp, frakce 2/4 ŠP 40 mm ČSN 73 6126-1, 2  

Drcené kamenivo, frakce 8/16 DK 100 mm ČSN 73 6126-1, 2  

Drcené kamenivo, frakce 16/32 DK min 150 mm ČSN 73 6126-1, 2  

 ___________________________________________________________________  

Konstrukce celkem                                                                 min 370 mm  

 

U těchto konstrukcí s možností pojezdu musí být dodržena únosnost na úrovni zemní pláně minimálně Edef,2 = 

45 MPa a poměr Edef,2/Edef,1 musí být menší nebo roven 2,5. U nepojížděných částí chodníků musí být dodržena 

únosnost na zemní pláni minimálně Edef,2 = 30 MPa. V rámci stavby se nepředpokládá nutnost zlepšení podloží. 

Únosnost na úrovni zemní pláně bude ověřena rázovou zatěžovací zkouškou, v případě pochybností pak statickou 

zatěžovací zkouškou. Přesnou polohu zkušebních míst a počet zkoušek specifikuje investor akce, popř. TDI.  Dle 

IG/HG průzkumu se v lokalitě nachází v podloží nevhodné či podmínečně vhodné zeminy pro založení tělesa 

pozemní komunikace (viz příloha č.1 TZ – aktualizace výsledků IG/HG průzkumu). V případě zastižení neúnosného 

podloží bude postupováno následovně:  

V rámci doplnění IG/HG průzkumu je upřednostněna výměna nevhodný / podmínečně vhodných zemin náhradou za 

vhodné zeminy. Dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci stanovena 

tabulkou 5 a určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz příloha č.1 TZ – aktualizace výsledků IG/HG průzkumu), 

v rámci stavby bude upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v 

rámci rozpočtové části navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky. Tato hloubka však nemusí 

být využita při zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. V rámci provádění návrhu hloubky sanací 

bude postupováno v návaznosti na zjištění – změření hodnoty modulu Edef2, kdy jsou požadavky na jeho výši 

dány popisem v této zprávě. V případě účelnosti budou prováděny zkušební úseky délky cca 5,0 m v poloviční 

mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 

1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude využita mocnost plná. V případě nedostatečných parametrů 

únosnosti i při plné vrstvě provádění sanace, bude toto řešeno operativně na stavbě návrhem projektanta ve 

spolupráci se silniční laboratoří. 

B.5.3.4 – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Svislé dopravní značení  

- IZ8a / IZ 8b – „zóna s dopravním omezením“ začátek / konec, s vyznačením nejvyšší dovolené rychlosti „30“ 

(B20a) a vyznačením zákazu zastavení (B28) a textem „MIMO VYZANČENÁ PARKOVIŠTĚ“ umístěné v prostoru obou 

sjezdů z MK Kavalcova / Chelčického  

- P4 – „dej přednost v jízdě“, vyznačení výjezdu na MK Kavalcovu  

- IP12+E1 – „vyhrazené parkoviště“ + “dodatková tabulka“, vyznačení vyhrazených parkovacích stání pro osoby 

těžce pohybově postižené + počet stání  

- IP11b – „parkoviště“ – vyznačení kolmých parkovacích stání v areálu  

- IP11c – „parkoviště“ – vyznačení podélných parkovacích stání v areálu  

- IP6 – „přechod pro chodce“, vyznačení přechodu pro chodce na dlouhém zpomalovacím prahu  

- IP4b – „jednosměrný provoz“, vyznačení jednosměrného sjezdu z MK Chelčického  

- B2 – „zákaz vjezdu všech vozidel“, vyznačení zákazu vjezd do jednosměrného sjezdu z MK Chelčického  
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Výše je uvedeno veškeré svislé dopravní značení, které bude osazeno v rámci stavby.  

 

Vodorovné dopravní značení:  

- v prostoru vyhrazených parkovacích stání pro osoby těžce pohybově postižené bude provedeno VDZ V10f – 

nátěrem / nástřikem barvou  

- jednotlivá parkovací stání budou od sebe oddělena VDZ V10a (podélná PS) a V10b (kolmá PS), oddělení nebude 

prováděno nátěrem barvou, ale odlišnou barvou dlažby  

- přechod pro chodce na zvýšeném dlouhém zpomalovacím prahu bude vyznačen V7 odlišnou barvou dlažby 

B.5.4 – I02 – SADOVÉ ÚPRAVY 

B.5.4.1 – POPIS ŘEŠENÍ 

 

Sadové úpravy byly řešeny původním projektem a toto řešení je převzato. Nový návrh vegetačních úprav se snaží 

respektovat prostředí a zahrnout veškerépožadavky investora. Počítá také s co nejsnazší následnou péči o navržené 

prvky. 

Mělo by dojít k výsadbě domácích stromů o celkovém množství 27, zapojených keřových skupin s funkcí zajištění 

svahů v jihovýchodní části území a funkcí izolační na západním okraji řešeného území ,  smíšené zapojené skupiny 

keřů perovskie a ozdobnice na ploše přiléhající z jižní strany k budově stadionu a doplněných na exponovaných 

místech o trvalkové záhony s extenzivní péčí. 

Tyto výsadby budou doplněny o kvalitní trávníkové plochy.  

Výsadby stromů řeší doplnění stávajících stromových skupin o stromy se zajímavým habitem, barvou či tvarem listů 

- Alnus glutinosa ´Laciniata´, Sorbus aria ´Lutescens ´, Prunus padus ´Watereri´ i o dlouhověké solitéry – Fagus 

sylvatica. Doprovod přístupového chodníku doplňují výsadby autochtonních dřevin – Sorbus aucuparia a jehličnanů – 

Pseudotsuga douglasii. Ve východní části řešeného území, v trávníkových ostrůvcích u řadových garáží jsou navrženy 

javory se štíhlou kapkovitou korunou – Acer platanoides ´Emerald Queen´. Tyto stromy doprovází také přilehlé 

parkoviště.  

Zapojené keřové skupiny zpevňují svah a lemují parkoviště ve východní části řešeného prostoru. Jedná se o 

půdopokryvné a nenáročné nižší keře – Rosa ´The fairy´, Euonymus fortunei ´Vegetus´, Cotoneaster salicifolius, 

Stephanandra incissa a středně vysoké růže – Rosa rugosa a Rosa pimpinelifolia. Keřové skupiny na západním okraji 

řešeného území izolují sportoviště od okolní zástavby. Nižší keře jsou zde zastoupeny druhem Cotoneaster 

salicifolius, střední druhem Rosa rugosa a vyšší Prunus spinosa a Crataegus monogyna.Keřové záhony budou 

mulčovány kůrou. 

U vstupního schodiště k areálu je navržena výsadba extenzivních trvalkových záhonů s autoregulační schopností - 

jarní aspekt budou zajišťovat botanické tulipány, šafrány, česneky, letní aspekt šalvěje, šanty, zvonky, šuškardy a 

kakosty, atd., podzim astry a trávy.  

Obdobný trvalkový záhon je použit také na malé, jinak špatně udržovatelné ostrůvky v blízkosti budovy stadionu.  

Záhony trvalek budou mulčovány štěrkem, ve vrstvách a frakcích dle přiloženého řezu. Lem bude tvořit ocelová 

pásovina uchycená roxory, pro zajištění izolace intenzivních trávníkových ploch v okolí. Ani v jednom případě nebude 

použita geotextilie!, pro zajištění normálního chodu půdních procesů a u trvalkových záhonů i z důvodu použitých 

cibulovin. 

Péče o tyto záhony spočívá především v odstranění nadzemní hmoty, např. křovinořezem, v předjaří (před rašením 

cibulovin) ve výšce okolo 5 cm nad zemí. Remontující (opakovaně kvetoucí) trvalky je vhodné při odkvětu zastřihnout.  

Dlouhý záhon přilehlý z jižní části k budově stadionu je navržen jako smíšený – výsadba na podzim kvetoucí perovskií 

a ozdobnicí. Jedná se o nižší zahuštěnou výsadbu, která má minimalizovat pohyb údržbové techniky v blízkosti 

budovy. 

Následná péče o tento záhon spočívá, mimo údržby v bezplevelném stavu, v seřezání odkvetlých trav v předjaří. 

B.5.5 – INŽENÝRSKÉ OBJEKTY IO 03-IO 06 

Inženýrské objekty 

IO 03 Venkovní splašková kanalizace 

IO 04 Venkovní dešťová kanalizace 

IO 05 Venkovní vodovod 

IO 06 Přípojka NN, areálové rozvody NN a VO 

  

Jsou popsány výše v rámci celkového řešení technické infrastruktury a bilancí stavby. 

Předpokládá se převzetí řešení těchto objektů z původní dokumentace, která byla dopracována do podrobnosti pro 

provádění stavby. Původní řešení je nutno znovu ověřit v návaznosti na změnu řešení SO 01 – zimního stadionu a 

na realizaci okolních komunikací a přípojek technické infrastruktury. 

 

B.6 – SANACE, BOURÁNÍ A KÁCENÍ 

Pro stavbu zimního stadionu, volejbalových kurtů a navazujících inženýrských objektů nebude nutné provádět sanace, 

demolice ani kácení stromů. 

B.7 – ŘEŠENÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV A VEGETACE 

Terénní úpravy budou spočívat ve srovnání hlavní figury pod plochou objektu a přilehlých komunikací včetně 

parkovišť a volejbalových kurtů s jejich zázemím. Terénní úpravy v okolí nového objektu budou respektovat stávající 

zpevněné i zelené plochy. Stavba v maximální možné míře respektuje stávající vzrostlou zeleň.  
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Nové zpevněné plochy vzniknou kolem objektu jako přístupové, příjezdové komunikace a parkovací stání. Příjezdová 

komunikace bude mít živičný povrch (asfalt), chodníky budou tvořeny betonovou dlažbou. Parkovací stání budou 

řešena distanční dlažbou, aby bylo co nejvíce dešťových vod přirozeně zasáknuto. 

Jižně od objektu jsou navrženy volejbalové kurty, konkrétně dva kurty o rozměrech 9×18m s antukovým povrchem a 

jeden kurt pro beach volejbal o rozměru 8×16 m. ke kurtům přiléhá zpevněná plocha cca 8,5×11 m, na kterou budou 

umístěny tři modulární stavební buňky tvořící zázemí pro hráče volejbalu (šatny, hygienické zázemí). 

B.8 – OCHRANA PROTI POVODŇOVÝM VLIVŮM 

Navrhovaný objekt zimního stadionu neleží v záplavové oblasti. 

B.9 – RADONOVÉ PODMÍNKY 

Dle radonového průzkumu z roku 2018 je radonový index pozemku střední. Objekt musí být navržen tak, aby bylo 

zajištěno pronikání radonu do objektu – jako HI konstrukcí na terénu bude použit 2x asfaltový modifikovaný SBS 

pás s polyesterovou a skelnou vložkou tl. 2x4mm. 

B.10 – GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ 

POMĚRY 

V zájmovém území byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum v roce 2018. S ohledem na výsledky tohoto 

průzkumu se předpokládá, že založení objektu bude provedená jako hlubinné – tedy na pilotách.  

Hydrogeologický průzkum z roku 2018 stanovil, že v případě umístění vhodně dimenzovaných vsakovacích objektů do  

vrstev pokryvných útvarů bude zasakování dešťových vod možné. 

V dalších stupních projektové dokumentace je však nutno provést nové průzkumy a tyto informace ověřit. 

B.11 – VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Je v souladu se zákony na ochranu životního prostředí, tj. jmenovitě: 

zákonem č. 125/97 Sb., o odpadech; zákonem č. 114/92 Sb., ve znění zákona č. 289/95 Sb., o ochraně krajiny a přírody; 

zákonem č. 211/94 Sb., ve znění zákona č. 158/94 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami; zákonem č. 

138/73 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně vod.  

B.12 – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

V rámci výstavby by pro umístění zařízení staveniště byla využita plocha letního kina – objekty letního kina mohou 

být v případě potřeby zdemolovány bez náhrady.  

B.13 – ODHADOVANÁ DOBA REALIZACE 

- Výběrové řízení  4 měsíce 

- Projektová příprava   8 měsíců 

- Realizace stavby  16-18 měsíců 

B.14 – ZÁVĚR 

Jedná se o studii stavby, která je podkladem pro výběrové řízení design and build. V dalším stupni projektových 

prací je nutné znovu provést jednotlivé průzkumy a měření. Zejména geodetické zaměření, měření radonu, 

inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, měření hluku, … Na základě těchto podkladů a vyjádření je 

třeba dále případně projekt, respektive tento návrh upravit tak, aby bylo možné dosáhnout jednotlivých povolení 

stavby. 
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