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a) popis inzenyrského objektu

Projektova dokumentace feSi venkovni rozvod splaskové kanalizace akce
,ZIMNI STADION NA KAVALCOVE ULICI V BRUNTALE".

Novostavba arealu zimniho stadionu je situovana nedaleko centra mésta
vedle méstského koupalisté a stfedni pramyslové Skoly.

V misté se nové vybuduje areal se Zimnim stadionem s ledovou plochou, se
zazemim pro sportovce, tribunou pro divaky a prostorem pro obcerstveni. Soucasti
akce je pripojeni navrzeného vedlejSiho objektu zazemi pro venkovni sporty-
volejbal.

Dokumentace je feSena pro stavebni povoleni.
STAVAJICI STAV :

V blizkosti navrzeného aredlu Z.S. se severné od objektu Z.S. nachazi
stavajici trasa verejné jednotné kanalizace BE DN600 v komunikaci pfed objektem.
Vychodné od objektu Z.S. se nachazi trasa jednotné kanalizace DN 300.

NAVRZENY STAV :

Pro objekt zimniho stadionu (SO 01) je navrZzena nova pripojka splaskove
kanalizace a navazujici arealové trasy splaskové kanalizace. Pripojka bude
zausténa do fadu DN 600.

Pro objekt zdzemi volejbalu ( SO 02) je navrZzena nova pfipojka kanalizace a
navazujici arealové trasy splaskové kanalizace. Pfipojka bude zausténa do fadu DN
300.

Rozdéleni je navrzeno z duvodl optimalizace a zkraceni tras. Jednotlivé
objekty jsou na sobé nezavislé.

Navrzena splaskova kanalizace odvadi splaskové vody z jednotlivych objektd.

POPIS TRAS A OBJEKTU :

Kanalizaéni pfipojka trasa (SS1-SS2)

Jednd se o nové navrzenou kanaliza¢ni pfipojku z PP SN10 DN 250. Je
navrzena jako splaskova , gravitaCni , vodotésna. Délka vlastni kanalizani pfipojky
¢ini (po Sachtu) cca 11,0 m. Napojeni na stavajici kanaliza¢ni fad bude provedeno
vysazenim nové Sachty na kanalizatnim fadu. Je navrZzena pro odvadéni
splaskovych vod z objektu zimniho stadionu. Na trase jsou vasazen ZB Sachty.

Kanalizaéni arealové trasy (SS2-SS8)

Jedna se o arealoveé trasy splaskové kanalizace z PP SN10 DN 150 - 250.
Jsou navrzeny jako splaskové , gravitacni , vodotésna. Jsou napojeny do
kanaliza¢ni splaskové pfipojky a slouzi pro odvadéni splasSkovych vod z objektu
zimniho stadionu (SO01). Na trase jsou vysazeny ZB Sachty.



Kanalizaéni pfipojka trasa (SS10-SS11)

Jedna se o nové navrzenou kanaliza¢ni pfipojku z PP SN10 DN 150. Je
navrzena jako jednotnd , gravitacni , vodotésna. Délka vlastni kanaliza¢ni pfipojky
¢ini (po Sachtu) cca 19,0 m. Napojeni na stavajici kanaliza¢ni fad bude provedeno
vysazenim nové Sachty na kanalizaénim Fadu. Je navrzena pro odvadéni
splaskovych vod z objektu zazemi venkovnich sportl — volejbalu (SO 02).

Kanalizaéni areélové trasy (5S11-SS12)

Jedna se o arealovou trasu splaskové kanalizace z PP SN10 DN 150 . Je
navrzena jako splaskova , gravitaéni , vodotésna. Je napojena do kanaliza¢ni
splaskové pfipojky a slouzi odvadéni splaskovych vod z objektu zazemi venkovnich
sportl — volejbalu (SO 02).

Na trase jsou vysazeny ZB Sachty.

b) pozadavky na vybaveni
Potrubni trasy

Napojeni tras, bylo popsano vySe, stejné jako materidlové provedeni
jednotlivych tras.

Objekty

Sachty
Na trasach kanalizace jsou osazeny zb Sachty praméru 1,0m, z prefa dilcu.
Jsou vybaveny stupadly a litin. poklopem 600mm, tf. zat. D400.

€) napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Napojeni novych tras bylo popsano vyse.

d) vliv na povrchové vody

Objekty kanalizace nemaji negativni vliv. Potrubi a vyrobky jsou certifikovany
jako vodotésné. Jednotliva zafizeni splfiuji parametry dand jednotlivymi spravci a
pfislusnymi vyhlaskami.

Parametry a veSkeré zkousky budou dolozeny ke kolaudaci.

Z téchto davodl nedojde k negativnim vlivim na povrchové a podzemni vody.

e) Udaje o zpracovanych technickych vypo  étech

Bilance splaskovych vod
Celkova bilance splaskovych vod odpovida v hlavnich parametrech bilanci spotfeby
vody (pfevzato z Casti ZTI)

Ro¢€ni spot feba

Qr=1605,1 m3

Qdenni (pr amér z ro €ni spot Feby — provoz 8 m ésict)
Qp = 1605,1 : (365x8/12)= 6,9 m3



f) poZzadavky na postup stavebnich a montaznich prac i

Pfed zahajenim praci provést vytyCeni veSkerych podzemnich vedeni
prislusnymi spravci siti a parcelnich hranic - zakresy v siti v situaci nenahrazuji
vytyCovaci vykres. Umisténi trasy v ramci katastralniho tzemi a jednotlivych parcel
je specifikovan v souhrnné &asti PD.

VeSkeré prace budou provedeny v souladu s normou stokové sité a
kanalizagni pripojky CSN756101 a prostorové usporadani siti CSN 736005, Vnitini
kanalizace CSN 756760 a daldimi souvisejicimi normami, technologickymi a
montaznimi predpisy vyrobcu, bezpecnostnimi pFedpisy, vyjadfenimi dotéenych
organu statni spravy a spravcu siti a dle standardt mistniho spravce.

Ke kolaudaci bude pFedlozeno protokolarni ovéfeni  zkousky tésnosti
kanalizace a provedeno geodetické zamérfeni trasy .

Potrubi

Potrubi kanalizace bude povedeno do pazené ryhy na piskové lozZe tl. 15 cm
a do vySe 30 cm nad potrubi zasypano (zhutnénym) prohozenym vykopkem nebo
piskem a dale zhutnénym zasypem z vykopku. Vystrazna folie bude uloZzena 30 cm
nad vrchol potrubi.
Kanalizace je navrZena jako vodotésna.

Zarizeni a vybaveni

Jednotlivd zafizeni a potrubi budou osazena dle montaznich pozadavki
vyrobcu jednotlivych zafizeni a pfisluSnych norem. jejich vystrojeni bylo popsano
vySe, provozovani dle technickych podkladu vyrobc(.

Ostatni podrobnosti neuvedené v technické zpravé jsou ziejmé z vykresové
¢asti dokumentace.

VeSkeré zmény, které mohou vyplynout z nové vzniklych skutecnosti, je
nutno projednat s projektantem.

g) poZzadavky na provoz za fFizeni, mat. provedeni

Z hlediska provozu vySe uvedend zafizeni a potrubni rozvody kanalizace
nezaduji zvlastni pozadavky na provoz.
Pfedpoklada se pravidelna kontrola , eventuelné cisténi dle poZzadavku a zvyklosti
spravce fadu a majitele a pozadavkd dodavatelu jednotlivych zafizeni.

Dle zjiSténych skuteCnosti je moZné tento interval upravit. V pfipadé
mimoradnych udalosti (napf zaplavy, poruchy vefejnych Ffadl apod.) bude
provedena kontrola nasledné po téchto udalostech.

Materialové provedeni bylo specifikovano v predchozich &astech textové
dokumentace.



h) feSeni komunikaci a ploch z hlediska p Fistupl a uzivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

Jedna se o inZzenyrské objekty - nesouvisejici s FeSenim komunikace osob s
omezenou moznosti pohybu. NefeSi se.

i) dasledky na zivotni prost Fedi a bezpe énost prace

Realizace vySe uvedenych stavebnich objektl stavby nebude mit negativni
vliv na Zivotni prostredi.

K CasteCnému zhorSeni Zivotniho prostfedi muzZze dojit pouze pfi
vystavbé provozem stavebni techniky. Tento stav je vSak pouze docCasny a
nezpusobi trvalou zatéZ do budoucna.

Z hlediska bezpec&nosti prace pfi realizaci bude postupovano dle obecnych
poZzadavku na vystavbu a dale dle dalSich poZzadavki popsanych v odstavci
popisujici postup stavebnich a montaznich praci.

Tato Cast je feSena komplexné v souhrnné &asti projektové dokumentace.

Poznamka :

Soucasti realizacnich praci zhotovitele ( pokud to z charakteru téchto praci
vyplyva) jsou veSkeré dalSi dokumentace pro pomocné prace, vyrobné technické
dokumentace a dokumentace vyrobkl dodanych na stavbu, pokud je pro
podrobnosti nutné zpracovat nékterou z téchto dokumentaci.

A déle pokud to zpodminek provadéni vyplyvd stanoveni zvlaStnich
podminek pro provadéni, montaz nebo technologické postupy.

Soucasti, jsou i prace , které bylo mozné predvidat, vyplyvajici z charakteru
praci, v PD jinak nespecifikované.

Zhotovitel je povinen provadét pribézné veSkeré potfebné prazkumy,
zkousky, méfeni a atesty k prokazani kvalitativnich parametr( pfedmétu dila. Tyto
prazkumy, zkouSky, méfeni, atesty a revize jsou nedilnou soucasti dila.

VesSkeré zmeény, které mohou vyplynout z nové vzniklych skute€nosti po
odkryti stavaj. k-ci, je nutno projednat s projektantem a investorem.

Ostatni podrobnosti neuvedené v technické zpravé jsou ziejmé z vykresové Casti
dokumentace.

Pozadavky na ostatni profese :

Jedna se o venkovni inZenyrsky objekt feSici splaskovou kanalizaci, bez
poZadavku ba ostatni profese.
Venkovni objekty vSech profesi koordinovat.



