
OBECNÝ POŽADAVEK NA MATERIÁL DLAŽEB A OBKLADŮ

OBECNÝ POŽADAVEK NA MATERIÁL STAVEBNÍ CHEMIE

± 0,000 = 546,320

STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP BAZÉNU: 542,250

D 1.01/1    ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SO 01        I.ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY

 K  WELLNESS CENTRU BRUNTÁL

VČ. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

SKLADBY KONSTRUKCÍ

EM. 2022 - 221

D1.01/1
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ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

JIŽNÍ 870/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. TOMÁŠ MRÁZEK

+ 420 603 180 823, mrazek@atelier11.cz

ATELIER DHP s.r.o.

SLADOVNICKÁ 274/16, 792 01 BRUNTÁL

Ing. arch. MILAN DVOŘÁK, Ing. KAMIL DVOŘÁK

+ 420 604 241 006, dvorak@atelierdhp.cz



SKLADBY KONSTRUKCÍ

01

SO 01    I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

P 01

PODLAHA 1.NP  - KERAMICKÁ SLINUTÁ MOZAIKA

PODLAHY

P 02

PODLAHA 1.NP  -  SLINUTÁ DLAŽBA

PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL

vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI



SKLADBY KONSTRUKCÍ

02

P 03

PODLAHA 1.NP  - KERAMICKÁ DLAŽBA

PODLAHY

SO 01    I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL

vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

P 04

PODLAHA  TERASY

DŘEVOPLAST



PODHLED PLNOPLOŠNÝ IMPREGNOVANÝ

DESKY SDK RBI (H2)

S 02

S 01

SKLADBY KONSTRUKCÍ

03

PODHLEDY, ÚPRAVY STROPŮ

PODHLED PLNOPLOŠNÝ

DESKY SDK RB  (A)

S 03

SO 01    I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL

vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

PODHLED SKLÁDANÝ MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ

modul 600 x 600mm

ÚPRAVA  BETONOVÝCH STROPŮ  S PODHLEDEM ÚPRAVA  BETONOVÝCH STROPŮ  BEZ PODHLEDU



SKLADBY KONSTRUKCÍ

04

PODHLEDY, ÚPRAVY STROPŮ

SO 01    I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL

vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

PODHLED  ZE SVISLÝCH VLNOVITÝCH

LAMEL BEZ RÁMU

S 04



05

SKLADBY KONSTRUKCÍ

OBVODOVÉ KONSTRUKCE

SO 01    I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL

vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

OBVODOVÉ KONSTRUKCE  ( POD TERÉNEM do vzd.1,0m) 

OBVODOVÉ KONSTRUKCE  - SOKL ( min.300mm NAD TERÉNEM)

OBVODOVÉ KONSTRUKCE  - VĚTRANÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ

OBVODOVÉ KONSTRUKCE  - NÍZKÁ ATIKA 



06

SKLADBY KONSTRUKCÍ

OBVODOVÉ KONSTRUKCE

SO 01    I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL

vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

SKLADBA HLAVNÍ STŘECHY

KOTVENÝ SYSTÉM  B roof(t3), sklon 2%

kotevní prvky s korozní odolností a s přerušeným tepelným mostem

SKLADBA STŘECHY  NAD OCHLAZOVNOU


