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STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP BAZÉNU: 542,250

SO 01        I.ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY

 K  WELLNESS CENTRU BRUNTÁL

VČ. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

VÝKRES SKLADBY STROPU
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D1.01/1

1: 100

DOKUMENTACE PRO

PROVEDENÍ STAVBY  (DPS)

SRPEN 2025

08

4

85

1 32

6 7

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

JIŽNÍ 870/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. TOMÁŠ MRÁZEK

+ 420 603 180 823, mrazek@atelier11.cz

ATELIER DHP s.r.o.

SLADOVNICKÁ 274/16, 792 01 BRUNTÁL

Ing. arch. MILAN DVOŘÁK, Ing. KAMIL DVOŘÁK

+ 420 604 241 006, dvorak@atelierdhp.cz

PROVEDENÍ DOBETONÁVKY MEZI DÍLCI 

TVAR A VÝZTUŽ ZÁLIVKOVÉ SPÁRY MEZI DÍLCI

POZNÁMKY

OZN. TYP ROZMĚR (mm) POČET

PRVKY STROPNÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

 ŽB věnec V1 - OBVODOVÁ STĚNA - BĚŽNÁ

 ŽB věnec V2 - VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA

D 1.01/2    STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ


