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SO 03  ZPEVN NÉ PLOCHY                                                        
 
v. . 02  TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                           
 
 
1/  OBECNÝ POPIS 

Stavební objekt SO 03 eší návrh zpevn ných ploch kolem objektu saunové zóny. Mezi ásti 
budovaných zpevn ných je za azeno: 

- Nová zpevn ná p íjezdová plocha – ZÁMKOVÁ DLAŽBA 
CELKOVÁ PLOCHA DLAŽBY:  65m2 
OBRUBNÍK ZVÝŠENÝ:  2x 6,0bm 
    2x oblouk R 3,0m 
OBRUBNÍK ZAPUŠT NÝ: 13,0bm 
 

- Nová plocha okapového chodníku  - PRANÝ KA ÍREK frakce 4-32mm + GEOTEXTILIE 400g/m2 
CELKOVÁ PLOCHA:  26m2 
ZAHRADNÍ OBRUBNÍK:  28 bm 
 

- Oprava stávajících živi ných zpevn ných ploch po p ekopech pro kanalizaci 
PLOCHA CELKEM:   90m2 
 

- Oprava stávajícího chodníku pro p ší  
PLOCHA CELKEM:  16m2 
ZAHRADNÍ OBRUBNÍK:  12 bm 
SILNI NÍ OBRUBNÍK:  1,5 bm 
 

- Oprava stávající d ev né terasy 
OPRAVOVANÁ PLOCHA CELKEM:  56m2  

 
2/ ÍPRAVA ÚZEMÍ A VZTAHY MEZI JEDNOTLIVÝMI OBJEKTY STAVBY 

V rámci HTÚ bude provedena skrývka humózní vrstvy v mocnosti 0,20 m v ploše zelených ploch a 
odstra ovaných strom  (odvoz na ur enou deponie v areálu nemocnice). Budou odstran ny konstruk ní vrstvy 
stávajících zpevn ných ploch a komunikací.  

Následn  bude v prostoru nových zpevn ných ploch – p íjezdové komunikace po upravení terénu na 
požadovanou niveletu provedena zkouška únosnosti plán . Pro p ípad nezastižení vhodného podloží vozovky je 
navržena sanace aktivní zóny v tl. 0,50 m – hrubé drcené kamenivo fr. 0-125 (lomový odval). 

Nové, pop  upravené zpevn né plochy tvo í nedílnou sou ást celé stavby, kde zajiš ují obsluhu a p ístup 
k novému i ke stávajícím objekt m.  Výškové ešené zpevn ných ploch bude p izp sobeno stávajícím objekt m a 
stávajícímu okolnímu terénu v etn  napojení na stávající zpevn nou plochu a areálové komunikace. 
 Sou ástí navržených zpevn ných ploch je také zajišt ní vodorovného a svislého dopravního 
zna ení 
 
3/ SKLADBA KONSTRUKCÍ 
 

1. Konstrukce zpevn ných chodníkových ploch: 
Dlažba betonová zámková  .......................................................................tl.   60 mm 
Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ......................................................................tl.   40 mm               50 MPa 
Podsyp ze št rkodrti ( ŠDB  0/32.GN. SN 736126)  ................................tl. 200 mm 
Konstrukce celkem : ..................................................................................tl. 300 mm           
 
Míra zhutn ní na konstruk ní vrstv  Edef,2 = 50 MPa, p i dodržení pom ru Edef,2/Edef,1= max 2,5. 
Betonová dlažba rozm r (ší ka x délka x výška) 200 x 100 x 80 mm; pokládka na vazbu; barva šedá sv tlá; 
taktilní dlažba betonová ervená. 
 

2. Konstrukce areálových asfaltových ploch – jejich vyspravení: 
Asfaltový beton obrusný st edn  zrn ný ACO 11+ ……………………40 mm 
Post ik spojovací emulzí PS,E (0,20 kg/m2) 
Asfaltový beton podkladní hrubozrnný ACP 16+ …………………….70 mm 
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Post ik spojovací emulzí PS,E (0,20 kg/m2) 
Infiltra ní post ik asfaltový PI,A (1,00 kg/m2) 
Št rkodr  ŠDA (70 MPa) ……………………………………………….180 mm (STÁVAJÍCÍ) 
Št rkodr  ŠDB (45 MPa) ……………………………………………….150 mm (STÁVAJÍCÍ) 
Konstrukce celkem ……………………………………………………440 mm  z toho 110mm NOVÉ KONSTRUKCE 
 

ná smrš ovací spára á 4m, vypln na pryžovým t snícím profilem, asf. Zálivkou. Pracovní spára na styku s AB 
krytem vypln na asf. zálivkou typ N2 dle SN EN 14188-1. Dilata ní celky budou spojeny kluznými trny s 
ochranným povlakem pr m. 25 mm dl. 500mm. 

Napojení na stávající komunikaci se provede po od ezání hrany stáv. vozovky a jejím o išt ní. Bude 
respektován stáv. p ný spád místa napojení. 
 

3. Konstrukce zpevn ných ploch pojížd ných: 
Betonová dlažba 100x200…………………………………..........tl. 80 mm              
Ložná vrstva z ŠP fr.4-8mm.............................................         tl. 40 mm    90 Mpa 
podklad z ŠD (ŠDA 0/32.EG. SN 736126)......................       .tl. 170 mm   60 Mpa 
podklad z ŠD  (ŠDB 0/63.GN. SN 736126)......................       tl. 150 mm   30 Mpa 
Konstrukce celkem :       .................................................... tl. 440 mm      30MPa (plá ) 
 

i budování komunikací budou dodržovány technologické normy a technicko-kvalitativní podmínky  pro výrobu 
sm sí a pokládku jednotlivých konstruk ních vrstev. 
 
Úpravy rozhraní ploch 
Pracovní spáry budou ošet eny pro íznutím a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou, jedná se zejména o 
rozhraní povrchu vozovky a podél obrub. Silni ní betonové obruby o rozm rech 250/150/1000 budou osazeny do 
betonového lože z betonu C16/20n-XF1 s bo ní op rou do výšky 0,10m. Tlouš ka lože min. 0,10m. V míst  
snížené obruby je výška nášlapu 20mm. V ostatních p ípadech je výška nášlapu navržena 100mm. 
 

lící prvky a úpravy rozhraní ploch: 
 Nové zpevn né plochy budou lemovány obrubníkem rozm  250/150, osazeným do bet. lože z betonu 
C16/20n-XF1 s bo ní op rou do výšky 120 mm nad úrove  zpevn ní. Rozhraní vozovky a chodníku v míst  
ur eného pro p echázení bude tvo eno nájezdovým obrubníkem 150/150, p esahující úrove  vozovky o max. 
 20 mm; jsou rovn ž osazeny do bet. lože z betonu C16/20n-XF1 s bo ní op rou. Na rozhraní parkovacích a 
asfaltových ploch , budou použity obrubníky rozm  250/100 mm do bet. lože z betonu C16/20n-XF1 s bo ní 
op rou – zapušt né.  
 
4/ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ 
 Stávající dopravní zna ení parkovišt  bude dopln no o vodorovné dopravní zna ení vyhrazených míst 
v souladu s Vyhláškou 398/2009Sb. 
 Toto vodorovné zna ení bude dopln no svislými dopravními zna kami 1x IP12+225 a 1x IP12+226 
Navrženo je svislé dopravní zna ení u nov  budovaného vjezdu k objektu. 
Zde bude umíst na dopravní zna ka  B1 s dodatkovou tabulí E13 
Bude provedeno do asné dopravní zna ení – dle v. . 04, ást C/ SITUA NÍ VÝKRESY 
 
 
 
 
V Opav    SRPEN 2025 
                

         
Vypracovala:    Ing. Blanka  Li manová                          ………………………………. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


