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Místo stavby 

    okres: Bruntál 

    obec: Bruntál 

    katastrální území: Bruntál-město 

    par. č.:  2254/10, 2257/16, 2257/17,  
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    Město Bruntál 
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Zadání 
Projekt řeší odvádění splaškových a dešťových vod z objektu nové přístavby areálového světa 

do areálové jednotné kanalizace. 

Část stávající kanalizační přípojky bude kapacitně upravena, aby vyhověla přenosu  

plánovanému množství odpadních vod - odborný odhad celkového množství potřeby vody (dle příl.12, 

vyhl. 428/2001 Sb.)  

 

Úprava areálové kanalizace spočívá v osazení mezilehlé šachty Š02 na stávající větvi jednotné 

kanalizace v areálu WELLNESS Bruntál v části parkoviště. Připojení kanalizace bude realizováno 

v zelené ploše šachtou Š01, do které jsou svedeny jak vody dešťové, tak vody splaškové. 

Druhá úprava spočívá ve výměně stávajícího potrubí DN200 v úseku mezi šachtami B266 a 

B269 potrubí DN300 délky 16,5m. 

Dimenze šachet s poklopy a potrubí bude stanovena na základě výpočtu v souladu s ČSN.  

 

Rozšíření areálové kanalizace 
 Odvádění dešťových vod ze střechy bude zajištěno systémem vnitřních dešťových svodů zaústěných do 

ležaté kanalizace, která bude napojena na stávající areálovou síť jednotné kanalizace.  

Kanalizace je navržena z trub PP SN10 DN -200. Potrubí bude uloženo ve výkopu průměrné hloubky 1,6 m 

do pískového lože tl. 10 cm. Výkop šířky 0,8 m. Po uložení potrubí se provede obsyp a zásyp kamenivem 

drceným. Hutnění bude provedeno dle požadavku zpevněných ploch. V místě napojení na stávající kanalizaci 

bude nově osazena betonová šachta.  

 

Kanalizace jednotná  DN200 PP SN10 délka 20,4 m 

Šachta betonová DN1000  2 ks 

 

Souřadnice šachet: 

Š2 y = 527663.0606  x = 1078913.8698   

Š1 y = 527673.8880  x = 1078931.1947   

 

Sklon nivelety gravitační kanalizace je pro DN 200- 3,0% 

Trouby musí být přepravovány, skladovány a montovány dle pokynů výrobce potrubí. Montáž je prováděna 

obvykle od dolního konce úseku trasy, do potrubí nesmí vniknout žádné nečistoty, případně musí být nečistoty 

odstraněny. V místě napojení na stávající kanalizaci osazena betonová šachta. 

Kontrolní šachty budou provedeny z betonových prefabrikátů kruhového tvaru se zabudovanými stupadly. 

Šachtové dno s vytvarovanou kynetou a s hrdly pro napojení trubního systému. Dno uložit ve výkopu na pískové 

lože. Pro manipulaci s jednotlivými díly použít kleště. Šachtu opatřit parotěsným poklopem. 

 

Zkapacitnění potrubí 
Potrubí v trase mezi šachtami  B266-B269 bude vyměněno. Stávající potrubí DN200 bude nahrazeno 

potrubím DN300 PP PN10. Šachty budou opraveny. 

Potrubí bude uloženo v původní trase a sklonu. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 10 cm, Bude 

proveden obsyp sypaninou a zásyp kamenivem drceným. Povrch bude upraven do původního stavu AB. 

 

 

Požadavky 
Veškerá suť odvezena na skládku. 

Před zahájením stavby budou vytýčeny veškeré podzemní sítě. 

Výstavbou nesmí být snižována úroveň terénu v rozsahu ochranné pásma nad vodovodním a kanalizačním 

potrubím pro zachování mocnosti krytí potrubí. Bude zachována stávající poloha veškerých armatur na 

vodovodním řadu a šachet kanalizační stoky a výškové osazení poklopů musí odpovídat niveletě okolního 

terénu. 

Výměnu potrubí kanalizační stoky mezi šachtami B266- B269 může provést pouze k tomu odborně 

způsobilá firma. Při provádění výměny potrubí je požadována přítomnost pracovníka VaK Bruntál a.s. 

V průběhu stavby a po jejím dokončení v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok nesmí 

být skladovány žádné materiály, musí být umožněn trvalý přístup ke všem ovládacím armaturám a šachtám. 

Zemní práce v blízkosti stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí veřejného vodovodu a kanalizace, 

tj v jejich ochranném pásmu je stavebník povinen provádět výhradně ručně, a to takovým způsobem. Aby 

nedošlo k poškození vodovodního a kanalizačního potrubí, signalizačního vodiče, ovládacích armatur a jejich 
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poklopů. V případě jakéhokoliv poškození je stavebních povinen neprodleně o této skutečnosti informovat 

provozovatele vodovodů a kanalizací. 

Před ukončením povrchu komunikace a terénu, v místech dotčení vodárenských zařízení, byl přizván 

pracovník VaK Bruntál a.s. pro odsouhlasení uložení poklopů armatur a odzkoušení jejich funkčnosti. Stavbou 

poškozené armatury a poklopy budou nahrazeny novými téhož druhu a rozměru na náklady stavebníka. 

 

 

Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
Výstavbou nevzniknou žádné důsledky na životním prostředí – jedná se o podzemní liniovou 

stavbu. Při provádění stavebních prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnižší míru 

kropením, čištěním vozovek, dobrou organizací práce apod. Staveniště bude dobře osvětleno. Na 

viditelných místech budou umístněny tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a 

výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám do provozu stavby. Výkopové 

práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, které jsou v provozu, musí být prováděny ručně. Při 

odkopech a výkopech bude dbáno zvýšené opatrnosti. Všechny výkopy budou zajišťovány dle 

projektu. Zhotovitel před zahájením zemních prací provede přesné výškové a směrové vytyčení 

stávajících podzemních vedení. Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů 

podmínky zabezpečení pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušnými 

bezpečnostními předpisy. Práce na stroji mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude 

veden bezpečnostní a stavební deník. Rozhodnutím o ochranném pásmu se vymezuje území, ve 

kterém se zakazují nebo omezují určité činnosti. Způsob ochrany je stanoven podmínkami rozhodnutí. 

Při realizací stavby je nutné dodržet veškeré uvedené ve vyjádření podmínky jednotlivých správců sítí. 

 

 

 

 
Vypracovala   Helena Ohnheisrová 


