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a) Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického ¥esSeni

Jednéd se o prelozku stavajiciho horkovodniho vedeni pro objekt bazénu.Horkovod
je v majetku investora.P¥elozka je vyvolana novostavbou PRISTAVBA SAUNOVEHO
SVETA K WELLNESS BRUNTAL. P#istavba,kterd je projekéné situovana na stavajici
trase horkovodu. Nova trasa horkovodu byla odsouhlasena s gen. projektantem a
investorem. Z nové prfeloZené trasy horkovodu bude vytapéna jak stavajici budova
wellness tak nova pristavba. Trasa se bude odvzdusrnovat (stavajici prvek) v
objektu wellness-strojni ¢asti v 1l.pp objektu.

RuSena cast teplovodu:68,4m
Nova d&ast teplovodu:74,2m v TERENU 12,2m,v KOLEKTORU 62,0m)

Horkovodnim médiem je voda o zimnim vypoétovém teplotnim spadu 110°C/75°C a
letnim vypodtovém teplotnim spadu 90°C/50°C.

Max. konstrukéni teplota horkovodu je 125°C.

Maximadlni provozni p¥etlak 1,0 MPa. Max. konstrukéni pr¥etlak 1,6 MPa.

Prelozka horkovodu je vedena v zemi,v c¢asti p¥istavby bude prfelozka uloZena v
nepruilezném kandle 1250*900mm a v prilezném kanale 900*1800mm.

Potrubni ¢ast je navrzen z predizolovaného potrubi véetné kolen.

Teplonosnad trubka-vysokofrekvenéné svarované ocelové trubky pop¥. bezesvé
trubky.
Tepelna izolace potrubi-polyuretanovad tvrda péna.Plastova trubka - tvrda

polyethylenova trubka bezesva vytlacovana.Spojovani médionosnych trubek bude
svafovdnim v ochranné atmosféfe, kvalita spoji bude ovéfena rentgenem. VsSechny
spoje plastovych PEHD trubek budou provadény dvojité tésnym smrsStitelnym spojem.

Horkovod bude bezkanalovy dvoutrubkovy. Dimenze pfekladaného horkovodu
108x3,6/250.
Ttida

izolace ©potrubi-2.Pfedizolované potrubi bude opatfeno signalnim vodicem
umozniujicim vyhledani mista poruchy tepelné izolace.

Pfredizolované trubky budou uloZeny v piskovém zasypu v zemi vedle sebe v osové
vzdalenosti tak, aby mezi povrchy plastd potrubi bylo cca 140mm.Spolecné s
horkovodnimi trubkami bude poloZen komunikaéni kabel /dodd MaR/ v chraniéce
(trubka HDPE vnéjs$i prumér 50mm- dodd MaR), pro moZnost dalkového ¥izeni dodavky
tepla do zasobovanych objektt. Horkovodni potrubi i chranicéka se sdélovacim
kabelem budou napojeny na stavajici podzemni horkovod v mistech napojeni a ve
stavajici technologické c¢asti wellness...l.pp objektu.

Nova trasa horkovodu je patrnad z vykresové dokumentace.

Kompenzace teplotni roztazZnosti potrubi teplovodu je feSena pfirozenymi Ilomy
trasy. V misté ohybd musi byt p¥edizolované potrubi ve vykopu vypolstafovano
dilataénimi pénovymi vlozkami dle technologickych pfedpisdi vyrobce pouzitého
potrubi.

b) Pozadavky na vybaveni

Nejsou.

c) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Nova cast horkovodu se navafi na konce stavajiciho podzemniho horkovodu.

d) Vl1iv na povrchové a podzemni vody vcéetné ¥esSeni jejich zneskodriovani

Stavba nebude mit vliv na povrchové a podzemni vody. Do vodnich tokd nebude
zasahovano.Druh povrchu pozemkt se neméni.

e) Udaje o zpracovanych technickych vypo&tech a jejich dusledcich



Dimenze potrubi p¥elozZené trasy zlstava stejnd jako dimenze pavodniho horkovodu.
f) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Provedeni stavby je planovano na rok 2019-2020.Stavba bude provedena v obdobi
vhodném pro montaz predizolovaného potrubi - p#i venkovnich teplotach vyssSich
nez +10°C.

Struény popis postupu vystavby:

Stavba bude provadéna po castech tak,aby odstavka dodavky teplé vody pro
odbératele tepla byla co nejkratsi. Trasa ptelozky a prace s ni spojené nenarusi
dopravu na vetejnych komunikacich.Nova trasa horkovodu bude geodeticky vytycena.
Kéty Jjsou uvedeny na vykrese situace. Rovnéz budou vytyceny veskeré podzemni
sité vyskytujici se v trase stavby a stavaajici trasa horkovodu v dotcéeném
useku.V zatravnénych usecich nové trasy se provede sejmuti ornice v tl. 15cm a
ta bude ulozZena oddélené od ostatniho vykopku.

Dle projektu se provedou vykopové prace v celé trase venkovni c&asti pfelozky v
hloubkach cca 1,10-1,20m a stény vykopu musi byt Sikmé se sklonem min. 10° od
svislice.

Provede se loZe z pisku v predepsané tlousStce a spadu a zhutni se. Pisek pro
podsyp a obsyp bude frak ce 0-2mm resp. 0-8mm. PoloZzi se a smontuje celd nova
trasa prelozky

V mistech napojeni se nové potrubi provizorné podlozi tak,aby nové potrubi
lezelo nad stavajicim potrubim horkovodu. Celd tato trasa se na koncich zaslepi
a tlakové odzkousi. Po tlakové zkousSce se zapéni a =zapravi vsSechny spoje a
odf¥iznou se zaslepky. Vypusténi horkovodu musi byt v souéinnosti s jeho
provozovatelem.

Odstaveni dotcené c¢asti horkovodu zajisti provozovatel sité.

Potom se vypusti horkovod.

Odstrani potrubi v mistech napojeni,nové svafené potrubi se spusti do piskového
loze,propoji se s puvodnim potrubim a horkovod se napusti.Provede se geodetické
zaméf¥eni horkovodu (vyskopis a polohopis) a =zamé¥eni p¥ipadného k¥izZeni
horkovodu s ostatnimi sitémi. Osadi se dilatac¢ni pénové vlozky a potrubi se
zapiskuje.Pisek se zhutni, polozi se vystraznd folie a zbyly vykop se zasype
vykopanou zeminou, kterd se =zhutni. Nakonec se v uUsecich kde nebude zpevnéna
plocha zbrojnice rozprostfe ornice a zaseje trava. Prebyteény vykopek se odveze
na skladku zeminy.

Umisténi zarizeni stavenisSté, socidlni zar¥izeni a docasny sklad materialu pro
zhotoveni stavby se pfedpokladdd v prostordch pozemkud stavby-2257/17, 2254/10-
nutno dohodnout s investorem.

Pf¥i provadéni stavby musi byt dodrzeny veskeré podminky a pozadavky stanovené
dotcéenymi organy statni spravy a dotcéenymi spravci siti.

Detailni postup praci musi dodavatel dohodnout s investorem a spravcem
horkovodu.

Po zprovoznéni preloZky se v puvodni trase obnazi puvodni potrubi horkovodu,
nafeze se na transporni kusy délky cca 6m, nalozi se a preveze k centralni
vytopné kde se ulozZi na urcéené misto. Vykop puvodni trasy se zasype vykopanou
zeminou a zhutni.

g) Pozadavky na provoz =zarizeni, Udaje o materidlech, energiich, dopravé,
skladovani,

apod.

Horkovod bude provozovan pfi podminkach pro které byl navrzen:

Horkovodnim médiem je voda o zimni vypod&tovém teplotnim spadu 125°C/75°C.

Max. konstrukéni teplota horkovodu je 125°C.

Maximalni provozni p¥etlak 1,0 MPa. Max. konstrukéni pfetlak 1,6 MPa.

Horkovod bude zhotoven z prfedizolovaného potrubi, véetné odbocéek, kolen, atd.:
-Teplonosna trubka-topnad trubka:vysokofrekvenéné svarované ocelové trubky popf.
bezesvé trubky

- Tepelna izolace potrubi: polyuretanova tvrda péna

- Plastova trubka: tvrdad polyethylenova trubka bezesva vytlac¢ovana

Nesmi byt pouZito potrubi s mens$i vnit¥ni svétlosti nez je uvedeno v projektu
(vypis materialu

ptedizolovaného potrubi).

Spojovani médionosnych trubek bude svafovanim v ochranné atmosféf¥e, kvalita
spoji bude ovéfena rentgenem. VsSechny spoje plastovych PEHD trubek budou
provadény dvojité tésnym smrstitelnym spojem.Doprava potrubi na stavbu bude



zajisténa dodavatelem stavby. P¥i dopravé a skladovani materidlu bude
postupovano dle pokyni a pf¥edpisd jejich vyrobce.

h) ReSeni komunikaci a ploch z hlediska p#istupu a uZivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby neni ¥esSeno.

i) Disledky na Zivotni prostfedi a bezpedénost prace.

Vliv stavby na Zivotni prost¥edi a fesSeni jeho ochrany

- z hlediska ochrany vod:

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje.

- z hlediska nakladani s odpady:

Stavba bude provadéna dodavatelsky na zakladé smlouvy o dilo. Zhotovitel stavby
bude plivodcem odpadid a vzniklé odpady bude evidovat v souladu se =zakonem
&.185/2001 Sb. A provadéci vyhlaskou 383/2001 Sb. Odstranéni odpadd bude
provadéno predanim opravnénym organizacim, které Jjsou opravnény odstrarovat
odpady podle platné legislativy. Béhem stavby nedojde ke znedisténi podzemnich a
povrchovych vod, pfredevsSim ropnymi latkami.

Pouzivané mechanizaéni prost¥edky budou v dobrém technickém stavu a musi byt
dodrZovana preventivni opatfeni k zabranéni p¥ipadnych tunikd &i tukapd ropnych
latek.

Odpady jsou zat¥idény podle vyhl. 381/2001 Sb, - Katalog odpadi, Seznam odpadu.
Kéd Nazev Kategorie P¥edpokl. mnozst.

15 01 06 Smésné obaly O

17 01 01 Beton O

17 01 02 Cihly O

17 02 01 Dfevo O

17 02 03 Plasty O

17 04 05 Zelezo a ocel O

17 04 07 Smésné kovy O

17 09 03 Jiné stavebni a demoliéni odpady(véetné smésnych stavebnich a
demolié&nich odpadd) obsahujici nebezpeé&né latky N 0,05 t/rok

20 01 01 Papir a lepenka O

Legenda:

N - nebezpeény odpad, O - ostatni odpad

- z hlediska ochrany ovzdusi:

Stavbou nevznika zZadny zdroj znecisténi ovzdusi.

- ochrana pfirody a krajiny:

Stavba nevyzZaduje zabory zemédélského pldniho fondu ani pozemkd urcenych k
plnéni funkce lesa.

- ochrana proti hluku:

Po dobu vystavby dojde k c¢astec¢nému zhorsSeni Zivotniho prostfedi vlivem zvysSené
hladiny hluku v bezprostfedni blizkosti stavby, hygienické limity vsSak nebudou
ptekroceny. DalsSi negativni vlivy na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi,které by
zamér mohl vyvolat, nejsou znamy.

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi
ucéinky provadéni stavby a po jejim dokonéeni, resp. jejich minimalizace.

— wviz TZ celé stavby.

08.2025 Vypracoval: Ing. Ji¥i Hendrych
606262761



