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1. Uvod

V této technické zpravé jsou uvedeny metodické pristupy reseni projektu ve vSech jeho Castech — kaceni,
oSetreni, vysadby. Dale pak jsou konkrétné uvedeny jednotlivé parametry opatfeni a jejich sumarizace.
V prilohach jsou uvedeny vykresové Casti a rozpocty.

2. Metodika — obecné platné zasady a podminky realizace projektu
Normy a standardy, které musi byt dodrzeny v ramci provadénych praci:

CSN 83 9011 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Prace s ptidou

CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9041 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Technicko-biologické zplisoby stabilizace terénu

CSN 83 9051 Technologie vegetacnich UGprav v krajiné — Rozvojovd a udriovaci péce o vegetaéni prvky
CSN 83 9061 Technologie vegetacénich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostl a vegetaénich ploch pfi
stavebnich pracich

CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin — Spoleéna a zékladni ustanoveni

€SN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

Rez strom(, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 002:2015)

Viysadba stromd, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 001:2013)

Hodnoceni stavu strom( (SPPK A01 005:2018)

Kaceni strom( (SPPK A02 005:2018)

Funkéni vysadby ovocnych dievin vzemédélské krajiné, Rada C, USES a krajinotvorné prvky, (SPPK
C02 003:2016)

Péce o funkéni vysadby ovocnych drevin, Rada C, USES a krajinotvorné prvky, (SPPK C02 005:2016)

2.1. Inventarizace a hodnoceni stromi

Inventarizace a hodnoceni stromil vychazelo ze standardi AOPK CR SPPK A001:2018 Hodnoceni stromdi.
V ramci inventarizace byl kazdy prvek (strom, skupina kefl...) oznacen jedine¢nym dCislem, které odpovida
zakresu v mapovych ptilohéach. Jednotlivé Gdaje inventarizace byly pofizeny v 6-7/2022.

Ziskané informace jsou uvedeny vinventarizacni tabulce, viz pfilohy. V rdmci inventarizace byly popsany
i plochy néletu. Lokalizace strom( byla provedena kombinaci pouZiti zaméreni GPS a odméreni vzdalenosti
od polohové znamych a stabilnich bodl (zejména zpevnénd hrana komunikace). Pfesto vzhledem k méfitku
zakresG jsou moiné drobné odchylky. V kazdém pfipadé by vsak umisténi stroml dle zakrest, jejich
vzajemného umisténi a charakteristik mélo byt bezproblémové v terénu rozpoznatelné, tim spise, Ze se jedna
o liniova stromoradi. Jednotlivé body a plochy jsou znazornény v pfislusnych mapovych prilohach.

Popis atributll, pouZitych pro inventarizaci, v poradi dle inventarizacnich tabulek, platnych pro stromy a
naletové plochy:

Cislo

Soucasti inventarizaci a rozpo¢t(, jako Cislo poradové

ID Stromu, Cislo
Udaj pro propojeni v nastrojich GIS

Taxon ces.
Urceni druhu hodnoceného stromu

Taxon lat.
Urcéeni druhu hodnoceného stromu latinsky
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Obvod
Obvod kmene v cm ve vySce 130 cm nad zemi

DHB 2-5
Obvody dalsich kmen(

Pramér
Priimér kmene v cm ve vycetni vySce 130 cm nad zemi (v pripadé vicekmen( pouze nejvétsiho kmene)

Vyska
Vyska stromu, méreno vySkomérem NIKON Forestry 550

Vyska nasazeni koruny
Vzddlenost v metrech nasazeni koruny od zemé, tedy mezi patou kmene a mistem, kde zac¢ind hlavni objem
vétvi a asimilacnich organu

Primér koruny
Prdmeér koruny v metrech

Plocha skupiny
Souvisla plocha porostu, vy$ka nad 1 m, priimér kminkd do 10 cm, v m?

Plocha stromu
Piepodet priimér koruny x vy$ka stromu, v m?

Fyziologické stafi
Fyziologické stafi stromu v kategorii
1. Vysadba neaklimatizovana
Vysadba aklimatizovanda v obdobi dynamického rlstu
Mlady strom s rozméry témér dospélého
Dospély strom
Senescentni strom s odumirajici korunou

vk wnN

Perspektiva

Odhad perspektivy stromu na zdkladé zdravotniho stavu a vitality
1. Dlouhodoba
2. Docasna
3. Bez perspektivy, k odstranéni

Stabilita
Odhad stability na zakladé defektd vétveni, infikace kmene, dutin a trhlin v kmenové nebo korunové casti,
naruseni kofen systému, z hlediska vyvraceni pouze vizualné patrné defekty. Odolnost proti vyvratu, zlomu
0. Bezsymptoml
1. Vyborna az dobrd
2. Zhorsena - mirné naruseni statiky (vyvijejici se staticky vyznamné defekty malého rozsahu, bez
akutniho vlivu na stabilitu hlavnich nosnych ¢asti)
3. Vyrazné zhorSend - vyznamné narusSeni stability — nutnd kontrola, pfip. sanace (pfitomnost staticky
vyznamnych defektl vétsiho rozsahu, ¢asto vyzadujici stabilizacni zasah)
4. Silné narusena - pfitomnost staticky vyznamnych defekt( vétsSiho rozsahu ¢i soubéh defektl vyrazné
snizujici stabilitu jedince, riziko padu kosternich vétvi, rozsahly defekt
5. Havarijni stav — akutni riziko selhani bez moznosti stabilizace, rozpadajici se kmen nebo koruna
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Zdravotni stav
Zhodnoceni zdravotniho stavu, hledisko mechanického poskozeni stromu, vazba na provozni bezpecnost
stromu, mechanického poskozeni nosnych prvki, dutiny a odumrelé vétve, houby, rlstové defekty, priznaky
plastifikace nosnych prvka
0. Vyborny
1. Dobry (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosnych prvka)
2. Zhorseny (naruseni zasadniho charakteru, ¢asto vyZadujici stabilizacni zasah)
3. Vyrazné zhorSeny (soubéh defektl ¢i poskozeni sniZujici perspektivu hodnoceného jedince, vyZaduje
stabilizacni zasah)
Silné naruseny (soubéh defektd ¢i poskozeni vyrazné snizujici perspektivu hodnoceného jedince)
Havarijni (akutni riziko rozpadu), pfipadné rozpadly jedinec

Vitalita
Popis Zivotaschopnosti — dynamika pribéhu fyziologickych funkci, zhorseni mize byt zplsobeno nevhodnym
stanovistém, skddci, okolni porost. defoliace koruny, zmény formy vétevnich struktur, vyvoj sekundarnich

vyhont,
0. Vyborna
1. Mirné snizena
2. Zretelné snizend — stagnace rustu, koruna zacina prosychat
3. Vyrazné snizend — dynamické prosychani koruny, Ustup koruny, odumirdni vr§ku koruny
4. Zbytkova (vétsi ¢ast koruny odumreld)
5. Suchy strom

Poznamka
Upresnéni stavu stromu. V pfipadé kaceni je uveden divod kaceni.

Osetieni:

Rezy zaklddaci:
e RZK-—fez zapéstovani koruny
e RK-rez komparativni (srovnavaci)
e RV -fezvychovny

Rezy udriovaci:
e RZ - zdravotni fez (k eliminaci a prevenci vzniku a moznosti selhani mechanickych poskozeni,
rastovych defektl a defektl vzniklych plsobenim patogen(l), u $patné vitality, zdravotniho stavu a
provozni bezpecnosti
e RB - bezpecnostni fez - (zajisténi provozni bezpecnosti v okoli stromu) neresi komplexni statické
poméry stromu
e  RL-redukéni fezy lokalni:
o  SP—lokalni redukce smérem k prekazce s uvedenim zaméru rezu
o LR-lokalni redukce z dlivodu stabilizace s uvedenim zaméru fezu
o PV —Uprava prljezdného a priichoziho profilu

e OV - odstranéni vymladkd

Rezy stabilizaéni:
e RO -redukce obvodova s uvedenim rozsahu redukce
e  SSK-—stabilizace sekunddrni koruny s uvedenim rozsahu redukce
e RS -—tezsesazovaci s uvedenim rozsahu redukce

Rezy tvarovaci:
e RT-HL-Feznahlavu
e RT-CP-fezna Cipek
e RT-ZP—tez Zivych plotl a stén
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Vazby:
e Instalace vazby — VD (dynamicka), VS (staticka), H (horni), D (dolni), pocet lan

Kdceni:
e K-—kaceni
e Kpov — kaceni na povoleni dle zdkona o ochrané pfirody a krajiny ¢. 114/1992 Sb.
V pripadé kaceni je rozliSovano kaceni
e volné
e postupné
o s volnou dopadovou plochou
o s prekdzkou v dopadové plose

Ovocné stromy:
e  ORZ-vstupnifez dlouhodobé zanedbaného ovocného stromu

Technologie
Doporucena technologie oSetfeni nebo zasahu

Poznamka k provedeni
Pripadné upresnéni pozadavkl na realizaci

Naléhavost
Urceni naléhavosti opatteni v kategorii
0. Akutni s rizikem prodleni
1. Silné naléhavé —do 1 roku
2. Stfedné naléhavé —do 2 let
3. Slabé naléhavé —do 5 let

Doporucena nasledna opatieni
Je definovéna dalsi potfeba zdsahl nebo sledovani stavu na reakci stromu po provedeném osetfeni. Toto je
zejména relevantni u nasledujicich typl opatreni:

e Rezvychovny

e  Obvodova redukce koruny

e Sesazeni obvodové koruny

e Sesazovaci fez

e Reznahlavu

e Rez popoustéci

e Rez Zivych plot a stén

Vlastnictvi
Dale v ramci inventarizace byly zjiStény vlastnické poméry — katastralni Uzemi, parcelni Cislo, vlastnik, adresa.

Veskeré zjisténé vlastnosti stromu byly zjistény vizudlné ze zemé a jsou platné v obdobi zpracovani projektu. Je
tfeba mit na mysli, Ze stav stromd se muiZe v ¢ase ménit diky jednak skrytym defektlim, které nebo jejichz
symptomy nebylo mozné timto zpUsobem zjistit, a déle jednak diky klimatickym podminkam. Proto je tfeba
v péci o stromy a zejména pak v oblasti provozni bezpecnosti jednat dle skute¢ného stavu a hrozeb.

Na zakladé provedenych inventarizaci byla navrzena konkrétni opatfeni na oSetreni a vysadby v pfedmétnych
usecich tak, jak je uvedeno v kap. 3.

2.2. Postup pri realizaci opatreni:

V této kapitole jsou popsany nezbytné zdsady pro provedeni jednotlivych definovanych praci. Prace budou
provadény odbornou arboristickou firmou. V rdmci provadéni praci je tfeba dodrzovat prislusné predpisy

8
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bezpeénosti prace. Prace budou provadény striktné v souladu s vydanymi Standardy AOPK CR, jsou-li pro danou
problematiku vydany. V pripadé praci provadénych v blizkosti vymezenych siti je tfeba dbat ohled na tyto sité.
U nadzemnich siti je tfeba provadét oSetreni a kaceni takovym zplsobem, aby nedoslo k poskozeni tohoto
majetku. V pripadé vyskytu siti podzemnich budou vysadby umistény s ohledem na tyto sité tak, aby nebyly
poskozeny. Prehled a vyjadreni relevantnich spravcu siti je uveden v pfiloze.

erseenson. NERESI SE

Stro edené ke kaceni jsou stromy bud provozné nebezpecné a stromy bez perg
pre tromy nebezpecné vzhledem k blizkosti komunikace, s mnoZzstvim defekt(
Anost, apod. Jde o stromy, které do budoucna nemohou plnohodg
strd gsné po jejich odkaceni uvolni prostor pro plnohodnotnéjsi rg
dosadB gni nejsou evidované zadné stromy ve vylozené havarij
zasah.

ivy - jedna se
arusuji jejich
funkci a
G a alejové
adujici okamzity

Aledem na frekventovanost lokalit, t
b osob v dostatecné vzddleng
Renim a min. 1-2 pracovnik

Kaceni je trebad
v feSenych usecic
vyznacenim v terénu, X

omezit silni¢ni dopravu
stroml a to kombinaci

Veskery prebytecny mater im a odstrary stromy, véetné stépkovani, bude
odpovidajicim ekologickym zp pvan Vv sg Frymi pravnimi predpisy. Stépka, kterd
nebude vyuZita napt. k muléovan bug vidovana. Kmeny budou odvezeny z mista
realizace. V ramci realizace je nutne pozemky investora, veskeré zasahy a naruseni
okolnich pozemkd je vidy nutné uvést d

Soucasti polozky kadceni budou tedy pro prace a tyto prace jsou soucasti kalkulované ceny:
e Kaceni—rtezna plocha bude
e  QOdstranéni vymladka strg
e Veskera doprava a pig
e Rozfezani kmenU 3 W1az1,5m déln
byt manipulovig o hmotnosti cca 30
e SeStépkovang kmen( pod 7 cm, $tépk
nasledné Fdna prebytecna hmota bude O
s prislyg predpisy a na zodpovédnost zhotovitel8
o Ve§ dopravni znaceni a zajiSténi omezeni, zajl3
ych realizaci, dodrzeni bezpecnosti prace
Fnu a uklid ploch

mene tak, aby jednotlivé kusy mohly
gz lokality

mulcovani kolem strom0 a pfi
a a zlikvidovana v souladu

sti silnicniho provozu

Pvedeno na vybranych stromech, znazornénych v mapovém podkladu,

Termi o provedeni opatieni:
Kaceni bude probihat v mimovegetacnim obdobi, v kazdém pfipadé mimo obdobi hnizdéni, dle podminek
rozhodnuti o povoleni kaceni pfislusného spravniho organu.

2.2.2. O3etfeni (SO2)

Provedeni oSetfovani strom( se Fidi detailné dle vydanych Standard(, konkrétné Rez stromd, Rada A,
Arboristické standardy (SPPK A02 002:2015).

V ramci oSetrovani vytypovanych stromt budou provedeny nasledujici zasahy:
Zdravotni fez (RZ): zahrnuje bezpecnostni fez (viz bod vyse), doplnény o odstranéni vétvi strukturdlné

nevhodnych (kodominantni vyhony, sekundarni vyhony vzristajici do koruny, kfiZici se vétve
apod.), s tlakovymi vidlicemi ¢i jinak naruSsenym vétvenim, vitalitné oslabenych, nevhodnych z hlediska

9
—R




Rekonstrukce vybranych aleji na Novoborsku — komunikace €. 11/263

1. Technicka zprava

architektury koruny. Diéle vétvi infikovanych ¢&i napadenych $kidci, rizikovych zhlediska provozni
bezpecnosti. Charakteristicky habitus dfeviny musi zlstat zachovan, nesmi dojit k odstranéni vice nez 20%
objemu asimilacniho aparatu. Soucasti fezu je odstranéni vymladkl (viz niZe). Optimalni je provadét rezy
v obdobi plné vegetace, nedodrzeni terminu vSak neni chybou.

Rez ovocnych drevin udrzovaci/zdravotni (0-RZ): Cilem je udrZeni nebo zlepseni zdravotniho stavu deviny, a
tim zajisténi jeji dlouhodobé existence a funkci v zemédélské krajiné. Principem je odstranovani poskozenych
partii, jejichz pritomnost je ukazatelem zhorSeného zdravotniho stavu. Takovymi partiemi jsou zlomené,
prasklé, mechanicky ¢i jinak poSkozené, napadené patogeny nebo $kddci, odumirajici nebo mrtvé (suché),
namrzlé nebo malo vyzrilé. Jedna se o kombinace fezl zdravotniho, priklestu, odstrariovani vik( a vyhon(
z podnoze dle potfeby stromu.

Redukéni fez — tprava prijezdného profilu (RLPV): Uprava prijezdniho profilu se pro silnice lll. tfidy a mistni
komunikace rychlostni a sbérné provadi do vysky 4,5 m. Cilem je redukce koruny do pozadované vyse, aby
nedochazelo k moznému kontaktu s projizdéjicimi vozy.

Redukéni fez — lokalni redukce smérem k prekazce (RLLR): cilem je vytvoreni odstupové vzdalenosti od mista
konfliktu stromu s pfekazkou. Realizaci tohoto fezu Ize provadét kdykoli béhem roku.

Odstranéni vymladkd (OV): odstranéni vymladk( pafezovych a kofenovych je automatikou soucasti
osetfovanych stromi a provadi se dle individuaini potfeby jedinc(. Lze provadét béhem celého roku.

Rez vychovny (RV/0-RV): podporeni tvaru koruny typického pro dany druh za Uéelem vytvoreni zdravé, vitalni,
funkéni a stabilni koruny. Odstrarfiovany jsou nevhodné vétve (napf. stlakovym vétvenim, vyrdstajici
v preslenech, vétve mechanicky poskozené, rostouci smérem k prekazce apod.). Vzhledem k tomu, Ze se jedna
o dreviny rostouci v blizkosti komunikace, pljde i o postupné zvySovani nasazeni koruny pro dosaZeni
potiebného profilu. Opakovani zasahu je vhodné provést po 2-3 letech, rozsah bude odpovidat vidy
skute¢nému stavu stromu.

Rez kefi — zmlazovani (K-RZ): cilem je odstranéni prerostlych naletd a ketd z prijezdného profilu, a to Gplnym
odstranénim nadzemni ¢asti.

Stabilizace sekundarni koruny (SSK): redukce prerostlych sekundarnich vyhont, vzniklych po zlomu pfirodnim
vlivem ¢i po extrémni redukci kosternich vétvi. Snahou fezu je bud udrZeni sekundarni koruny ve stabilnim
stavu, nebo jeji postupné prevedeni na tvarovaci fez. Optimdlnim obdobim pro provedeni je obdobi
vegetacniho klidu. Nutno sledovat v dalSich letech reakci stromu na provedené opatreni.

Vazby dynamické horni (VDH): jsou dimenzovany pro zachyceni razd pti dynamickych pohybech koruny.
Umistuji se vyhradné v horni poloviné jisténé ¢asti stromu, optimalni vyska instalace je ve 2/3 této vzdalenosti
(v opodstatnénych ptipadech i nize). Kmenové objimky neni vhodné umistovat do Uzkych vétveni, kde je
pravdépodobné jejich zarlstani. Kmenové objimky musi byt vhodné vyskové fixovany, zpravidla na bocni
vyhon. Délka vazby a jeji lokalizace musi byt zvolena tak, aby v pfipadé odlomeni jisténého vrcholu nedoslo
k zasaZeni cile padu.

Instalace dynamickych vazeb bude provedena v souladu s Arboristickymi standardy a dale dle technického
listu nebo navodu k pouziti daného typu vazby. V pFipadé vyuiiti jinych systémt vazeb, nez béiné uZivanych
(viz vycet v Arboristickych standardech), bude postup vidy predem konzultovan s investorem a dozorem.

Osetfeni bude provedeno na vybranych stromech, pozadavky na osetfeni jsou uvedeny v inventarizac¢ni tabulce
a v rozpoctu.

Soucasti polozky oSetfeni budou tedy provedeny nasledné tyto prace a tyto prace jsou soucasti kalkulované
ceny:
e Jednotlivé rezy
e Veskera doprava a presuny
e Rozfezani silnych vétvi na 1 az 1,5m délky (dle tloustky kmene tak, aby jednotlivé kusy mohly byt
manipulovany ruc¢né), nebo do hmotnosti 30 kg a odvoz z lokality
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e SeStépkovani vétvi a slabsich kmend pod 7 cm, $tépka vyuZita k muléovani kolem stromd a pfi
nasledné vysadbé, prebytecna hmota bude zlikvidovana v souladu s pfislusSnymi pravnimi predpisy

e Veskera pripadna dopravni znaceni a zajisténi omezeni, zajisténi bezpecnosti silnicniho provozu
v mistech dotcenych realizaci, dodrzeni bezpecnosti prace

e Urovnaniterénu a uklid ploch

Terminy pro provedeni opatieni:

Optimalni obdobi pro provedeni osetfeni stromul je vazané na technologickou skupinu fez(i dle pravidel
Arboristickych standardG — Rez strom@ a zaroveri na pripadné specifické podminky oSetfeni popsané v
inventariza¢ni tabulce.

2.2.3. Vysadby (SO3)

Provedeni vysadeb se fidi detailné prislusnymi Standardy SPPK A02 001:2013 Vysadba strom(. Veskeré
nasledné uvedené prace a Cinnosti jsou soucasti polozkového rozpoctu a jsou zapocitany do kalkulované ceny.
Nasledna rozvojova péce je kalkulovana na prvni 2 roky.

° Sadebni materidl

Pro vysadby budou pouzity stromy s pozadovanym obvodem kminku nebo vyskou, I. kvalitativni tfida. Stromy
budou mit pribézny terminal, vétveni bude typické pro dany druh, bez poskozenych vétvi, kofenovy bal bude
neposkozeny a soudrzny. Vysadbovy material bude kvalitni, bez zndmek napadeni chorobami ¢i skadci.

Pfi nakupu rostlinného materidlu budou dodrzeny specifikace uvedené v projektu — rod, druh a kultivar,
velikost vypéstku. Dreviny by mély byt vysazeny co nejdrive od doby jejich prevezeni ze Skolky, pokud mozno
ihned.

Kvalita sadebniho materidlu by méla odpovidat pozadavkim normy CSN 48 2115 platné v dobé realizace,
pficemz v rdmci hodnoceni standardu budou sledovany min. nasledujici parametry:

- tloustka kofenového kréku

- vyska nadzemni ¢3sti

- maximdlni vék

- nepfipustné deformace kofenového systému

- pomér objemu kofenového systému k nadzemni ¢4sti.

V pripadé vsech druh( drevin je Zadouci poZadovat od dodavatele doklad prokazujici pivod reprodukéniho,
resp. sadebniho materialu.

Pro vysadby nebudou pouZity Zadné geograficky neptvodni druhy ¢i kfiZzenci.

° Vysadbové jamy

Pro vysadbové jamy plati, Ze Sife vysadbové jamy by méla byt min 1,5x vetsi nez kofenovy bal dfeviny, ¢emuz je
tfeba konkrétni jamy prizpGsobit. Hloubka jamy by neméla presahnout velikost balu nebo kofenového systému
sazenice. Dno jamy by meélo byt upraveno tak, aby nedoslo kndslednému poklesu korenového krcku
vysazeného stromu. Stény i dno jamy budou zdrsnény.

Dle druhu navrzeného sortimentu se obecné jedna vétsinou o jamy nasledujicich rozmér:

e poloodrostky — sadebni material, kontejner, vyska 51 — 120 cm, vysadba manualné,
e jamka min. 50 cm x 50 cm x 35 cm (nutno optimalizovat podle sadby), zaliti;

e odrostky — sadebni materidl s balem, vyska 151 — 250 cm, vysadba manualné, jamka min.
60 cm x 60 cm x 45 cm (nutno optimalizovat podle sadby), zaliti
11
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e alejové stromy — s obvodem kmene nad 10 cm, vysadba manudlné, jamka min. 70 cm x 70 cm x 50
cm (nutno optimalizovat podle sadby), zaliti

e ovocné stromy — rozméry odpovidajici rozmériim kofenového systému, min 0,7m (primeér ¢i hrana
jamy), hloubka 0,4m.

Ve vysadbovych jdmach bude provedena vyména pudy z 50% a nahrazena substratem (tyka se pouze vysadby
v intravilanu). Tento substrat bude tvofit ornice s vétSim mnoZstvi organickych latek a bez plevele.

. Provedeni vysadeb

Pti vysadbé bude odstranén veskery obalovy materidl, miZe zlstat pouze juta. Hloubka vysadby se musi
prizpUsobit druhu rostlin. Se stromy neni moZné manipulovat za kmen, ale pouze za bal. Zalivka jako soudast
vysadby se provadi do oteviené jamy. Kofenové baly budou obsypany zeminou a uhutnény z divodu vytlaceni
vzduchovych kapes a naslednému vysouseni kofen(. Sadebni materidl je tfeba vysadit trochu vySe z dlivodu
nasledného sedani zeminy. Nasledné bude dosypana zemina a muléovaci vrstva o tloustce cca 8-10 cm (mul¢ by
nemél byt v pfimém kontaktu s kmenem) a vysadba bude dostatecné zalita.

V ramci provedeni vysadeb bude u listnatych stromU proveden komparativni fez véetné pfipadnych vychovnych
zésah, viz Standard SPPK A02 002:2015 Rez stromd.

U ovocnych strom( nebude pouZita mulCovaci vrstva z dfevni Stépky, vhodné je napf. posecena povadla
biomasa (po poseceni silni¢niho pozemku) nebo kompost.

° Umisténi vysadeb

Vysadby budou provedeny v mistech urc¢enych projektovou dokumentaci, konkrétné znazornénych v mapovém
podkladu v pfilohach. Kazdy sazeny strom je oznacen svym jedineCnym cCislem, jeho presna specifikace je
uvedena v pfilohdch kvysadbdam a odpovida cislu uvedeném v mapovém zakresu. Spon vysazovanych
neovocnych drevin je cca 10 m. Odchylky se vyskytuji v misté vysadby, kde novymi stromy dochazi k doplnéni
stavajicich stromu. V takovémto pfipadé se nova vysadba umistuje nap¥. doprostied mezi dvé stavajici dfeviny.
Pfesné umisténi bude definovdno pfed zahdjenim vysadeb pfimo v terénu za Ucasti investora.

Umisténi vysadeb podél komunikaci vyplyva z poZadavk( uvedenych ve standardech Vysadba stromid a

odpovida normé €SN 71 6101 Projektovani silnic a dalnic. V fe§eném projektu je odstup od zpevnéné hrany
komunikace stanoven na 2,5 - 3 m, dle potteb a konfigurace terénu. Tento odstup je nutné respektovat.

° Ochrana a stabilizace

Perspektivni vyvoj vysadeb je hlavnim predpokladem efektivnosti, Uspésnosti navrzeného opatieni.
Z abiotickych faktorl je nejrizikovéjsi sucho a mechanické poskozeni odrostk(l vétrem ¢i ndmrazou.

Samostatné pak stoji jako nejvétsi hrozba poskozeni vandaly. Volba konkrétnich ochrannych prostfedk( vychazi
vidy z lokalnich podminek daného stanovisté a ustalené sadovnické praxe (napf. Kolatik et al. 2003).
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ALEJOVE M Uvazek: POP popruh nebo jiny vhodny
W/ WS materiil (jutové péska), $ife min. 3 cm
/‘ \ P ¥ 'y
STROMKY & ‘!'J :i} spojeni s klly hfebem min. 2 cm.
|\ /
\ /f
\! / PFicky z pllkulatiny o priméru min. 6 cm,

délce cca 50 cm, spojeni stavebnim hfebikem,

l-[/_l / na hornim konci

o

OVOCNE
STROMKY

Vyvazovaci kily: 3 ks, oloupané, s
zivotnosti min. 3 roky (vhodny material
dub, akat, pfipadné u jiného materialu

Kminek ochranén rakosovou
(bambusovou) rohoZi véetné upevnéni
min. 2 pruZnymi Gvazky, napf. jutovou
paskou. Lze pouit i ochranny natér.

/ nutna impregnace spodni ¢asti), pramér
min. 6 cm, délka 250 cm

\
|

Cchranne pletivo svarovane, bude osazens
od zemé min po vyiku nasazen korunky
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- Vyvazovaci kaly:
- 3 ks, oloupané, s zivotnosti min. 3 roky (vhodny material dub, akat, pripadné u jiného materialu
nutna impregnace spodni ¢asti), primér min. 6 cm, délka 250 cm
- bude provedeno zatluéeni tfech stabilizacnich kQlG a jejich pevné spojeni vodorovnymi pfickami
v urovni horniho konce kald (3 ks). Kily budou umistény do vysadbové jamy tak, aby nedoslo
k poskozeni koren(. Pricky budou z pllkulatiny o priméru min. 6 cm, délce cca 50 cm a pevné spojeny
stavebnim hifebikem/vrutem

- Uvazky:
- 3 na 1 kminek: napf. POP popruh nebo jiny vhodny material (jutova paska), Sifre min. 3 cm, spojeni
s ktily hiebikem. Uvazek musi byt proveden tak aby rostliné byla zabezpeéena pozadovana stabilita a
zaroven, aby Uvazek na kmeni pisobenim vétru na kmeni neprokluzoval.

- Ochrana kmene:
- rakosova, bambusova nebo slaména rohoZ. RohoZ bude umisténa do Urovné pod nasazenim
koruny, cca vyse 2 m. RohoZz bude fixovana dvéma pruznymi uvazky (napfiklad jutové pasky), aby
nedochazelo k jejich zatezavani do povrchu kmene.
- lze vyuZit i natéry kment vapennym mlékem nebo pfipravky k tomu uréenymi.
-pred instalaci rohoze bude svolan kontrolni den a bude provérena kvalita vysadbového materialu —
predevsim neposkozenost kmink.
- u ovocnych strom( bude jako ochrana instalovano draténé svarované pletivo, které bude obepinat
vyvazovaci kaly a bude na néj pevné pfipevnéno hreby. Pletivo bude dosahovat do vyse nasazeni
korunky.

Soucasti dodavky je priprava a doprava materialu véetné manipulace s nim.
Dale vlastni instalace na misté: pfi instalaci nesmi byt poskozen ani deformovdn korfenovy systém sadebniho

materialu.

o Uklid po realizaci

Po realizaci vysadeb probéhne uklid a urovnani ploch, tj. odstranéni odrezkd, zbytk(, prebyte¢né zeminy apod.

° Terminy pro provedeni opatreni:

Vysadba by méla probéhnout na jafe nebo na podzim. Konkrétni terminy vysadeb budou stanoveny tak, aby
byly zajiStény dobré ,startovaci“ podminky pro dalsi vyvoj vysadeb, tzn. zejména v zavislosti na aktualnim vyvoji
pocasi. V pfipadé nepftiznivého pribéhu pocasi v planovaném terminu (sucho, rychly nastup zimy apod.) proto
budou vysadby realizovany nebo dokonceny v nasledujicim vhodném terminu, v kazdém pfipadé ne za mrazu a
do zamrzlé pldy.

Pred vlastni vysadbou bude svolan kontrolni den a bude provedeno zhodnoceni kvality vysadbového
materialu.

2.2.4. Odstranéni naletu (SO4)

Odstranéni naletu bude provedeno na vymezenych plochach soucasné s kdcenim. Soucasti odstranéni naletu
jsou tyto prace a takto jsou zahrnuty i pod polozku v polozkovém rozpoctu:
e Sestépkovani vétvi a kmenl a vyuziti Stépky k mulcovani kolem strom(, prebytecna hmota bude
zlikvidovana v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy, odvoz z lokality
e Uklid ploch a urovnani terénu

Terminy pro provedeni opatieni:
Kaceni bude probihat v mimovegetacnim obdobi, v kazdém pfipadé mimo obdobi hnizdéni, dle podminek
rozhodnuti o povoleni kaceni pfislusného spravniho organu.
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2.2.5. Povysadbova péce (SO5)

Nutné je vzit na védomi, zZe vlastni vysadbou dfevin na stanovisté akce nekonci. Nasleduje dlouhodoby proces
tzv. povysadbové péce.

Povysadbova péce na novych vysadbach se provadi v nasledujicich letech v rozsahu nize uvedeném a soucasné
dle individualnich potfeb kazdého jednotlivé vysazeného stromu. Provadi se scilem zajisténi udrzitelnosti
projektu dle podminek dotace, ale pochopitelné predevsim scilem zajisténi dlouhodobé perspektivy
vysazenych strom(. V ramci rozpoctu je zahrnuta povysadbova péce po dobu prvnich 3 let od realizace
vysadby.

Pravidla povysadbové péce vychazeji z pfislusnych Standardi AOKP (SPPK A02 001:2013 Vysadba strom0, SPPK
€02005:2016 Péce o funkéni vysadby ovocnych dievin, SPPK A02 002: 2015 Rez stromd).

Etapy péce o vysazené stromy lze rozdélit na péci:

. dokoncovaci,
. rozvojovou,
. udrZovaci.

DOKONCOVACi PECE — provédi se od vysadby do okamZiku predani a pfevzeti dila zadavatelem. Cilem je
dosahnout ujmuti a stavu, ktery pfi navazujici péci zarucuje dalsi rist a rozvoj vysazeného stromu. Druh, rozsah,
Cetnost a terminy praci se fidi zejména taxonem, velikosti, kvalitou a typem sazenice, zplsobem vysadby,
stanovistnimi a klimatickymi podminkami.

Dokoncovaci péce zahrnuje nasledujici ¢innosti:

e Zdviaha

Jednd se o prvni a nejdileZitéjsi soucast povysadbové péce o vysazenou drevinu. Casto rozhoduje o zdaru celé
vysadby. Zalivka musi byt dostatec¢nd, aby doslo k provihéeni prokorenéné vrstvy pldy, mnoistvi a intenzita se
musi pfizpUsobit druhu a mistu vysadby.
Zalivkova davka zavisi na mnoha okolnostech, zejména na:

- procentu ztraty kofend drevin pfi vysadbé

- pdnimu typu a druhu stanovisté

- teploté vzduchu a pudy, intenzité proudéni vétra

- mnozstvi a rozloZzeni atmosférickych srazek v ¢ase

- pfitomnosti mulce ¢i jiného pudniho krytu

Orientatni mnoZstvi divky vody pro jednu zilivku

Typ stromu | Zavlahova davka
Spitak 60-80 cm 101
Spicak 80-125 cm 151
Spitdk 125-150 cm 201
Spicdk 150-200 cm 301
Vysokokmen OK 8-10 ¢cm 301
Vysokokmen OK 10-12 cm 451
Vysokokmen OK 12-14 cm 601
Vysokokmen OK 14-16 cm 801
Vysokokmen OK 16-18 cm 1001
Vysokokmen OK 18-20 cm 1301
Vysokokmen OK 20-25 cm 1501
Vysokokmen OK 25-30 cm 2001

15




Rekonstrukce vybranych aleji na Novoborsku — komunikace €. 11/263

1. Technicka zprava

Intenzita zélivky by neméla v letnich mésicich u vzrostlych stroml na extrémnich stanovistich klesnout pod
opakovani 1x tydné. V suchych oblastech alespon jednou za 3-5 dni.

Vhodny je vétsinou cyklus 6-8 (optimalné 8-10) zdlivek béhem prvniho vegetacniho obdobi po vysadbé.
Cetnost zalivek ve druhém roce se sniZuje na 3-6.

Zalivka se provadi ruéné hadici. Nesmi se zalévat vodou pod tlakem, aby nedochéazelo k vymyvéni pldy a
zhorsovani jejich fyzikalnich vlastnosti. Zavlahové vaky jsou pro vysadby ve volné krajiné z estetického hlediska
nevhodné.

Voda pouzivana pro zalivku nesmi byt kontaminovana a musi odpovidat €SN 75 7143 — Jakost vody pro
zavlahu. Jeji kvalitu je tfeba pravidelné kontrolovat.

e Kontrola a dopliovdni mulce

Vrstva mulce jako pdvodniho pokryvu novych vysadeb by neméla byt vy3si neZz 7-10 cm (max. 15). Pokud by
byla pouZita vyssi vrstva mulce, dfevina do ni miZe snadno prokorenit jemnymi kofinky a stava se tak vice
nachylna na teplotni, a predevsim vlhkostni zmény (zejména je nachylnd na sucho). Mul¢ nesmi byt
dlouhodobé prihrnuty ke kmeni, proto udrzujeme mulc 10-15 cm od kofenového krcku.

Mul¢ se postupné rozklada, a proto je nutné ho v pravidelnych intervalech dopliiovat. Zpravidla je timto
intervalem 1 rok, pfipadné 2 roky, dle stanoviStnich podminek.

e Kontrola kotveni, dvazkd, ochrany proti okusu a jejich opravy

Nadzemni prvky kotveni je nutné pravidelné kontrolovat alespon 1x rocné. Bezprostiedné po zjiSténi zavady je
nutné znicené ¢i nefunkéni kotveni opravit. Kotveni a Uvazky nesmi zplUsobovat skodu na vysadbé (zaskrceni,
mechanické odirani apod.).

Kotveni ma svoji omezenou plsobnost. Mélo by byt odstranéno pfiblizné po 2-3 letech, zaroven pouze tehdy,
je-li vysazeny strom samostatny, nevyZzadujici oporu a soucasné to dovoluji i okolni podminky (ponechani
kotveni se doporucuje na vyrazné klimaticky neptiznivych stanovistich apod.).

Stinici rohoZe jsou obvykle odstranény po dvou letech, v opodstatnénych pripadech (napf. podél komunikaci
s chemickou zimni Udrzbou) je moZné je ponechat déle. Ochranu proti okusu, ohryzu a vytloukani je nutné
udrZovat co nejdéle (do doby, neZz strom vytvori hrubsi borku), zejména u citlivych taxon(, jako jsou napfiklad
jabloné -Malus sp.

e Kypreni a odplevelovdni

Kypreni se provadi u vysadeb, které nebyly mulcovdny. Kypteni probihd po zdlivce tak, aby doslo k rozruseni
pudniho skraloupu, snadnéjsimu pristupu vzduchu do puldy a k preruseni pldni kapilarity vedouci k zadrZeni
vody v pidé. Kypreni je provadéno do hloubky 3 cm a to tak, aby nedoslo k poskozeni kofenového kréku a
kotfenl stromu ani pFipadnych podrostovych vysadeb.

Odplevelovanim se odstranuji nezadouci rostliny z prostoru vysadby. Péstované rostliny nejlépe rostou
v optimalnich padnich, vihkostnich, teplotnich a svételnych podminkach. V pripadé zapleveleni vysadeb dochazi
ke stagnaci rlstu vysazeného jedince, pfipadné aZz k jeho degradaci. Zaplevelenim se vyznamné zpomaluje a
prodraZuje zaloZeni funkéniho vegetacniho prvku. Nejvétsi problémy délaji zpravidla plevele vytrvalé, vzristné,
Sirokolisté Ci ovijivé.

Odpleveleni probiha chemicky nebo mechanicky. K chemickému odpleveleni mohou byt pouzity jen k tomu
Ucelu schvalené prostiedky — takové, které neohrozuji oSetfované stromy. Pfi aplikaci nesmi byt zasazeny ani
poskozeny zadné dalsi rostliny v okoli oSetfované dreviny. Pfipravky zaroven nesmi potfisnit kmeny stromu. O
vSech aplikacich musi byt vedeny zdznamy ve stavebnim deniku.

Pfi mechanickém odpleveleni jsou nezadouci rostliny budto vytrhany, nebo je oddélena nadzemni cast od
kotene odkopnutim, pfipadné je plevel vyznut. Mechanické hubeni plevelll musi probihat pred jejich kvetenim.
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Vidy je nutné postupovat opatrné, aby nedoslo k poskozeni kofenového kréku nebo kofenl odplevelované
dreviny Ci jejiho podrostu. Po odpleveleni je plevel odstranén z plochy.

e Vychovny fez korun mladych stromki

Intenzita vychovného fezu se fidi dle taxonu a individualni potfebou jedince. Souc¢asné musi byt brany v dvahu
stanovistni poméry. Zplsob povedeni fezu se fidi pravidly, které je nutné dodrzovat (vice viz Standardy AOPK).

Vychovny fez bude u neovocnych drevin proveden 3. rok po vysadbé, pred predanim vysadeb investorovi. Dale
pak bude proveden 6. rok po vysadbé a dle konkrétni potifeby dale po 3 — 5 letech.

Pfed pfedanim stromu investorovi budou z korun stromt odstranény:
- vyhony konkurujici terminalu (vrcholovému vyhonu)

- strukturdlné nevhodné vétve (napft. s tlakovym vétveni, kfiZici se apod.)
- vétve mechanicky poskozené nebo suché

- spodni patro/a vétvi za Gcelem postupného zvyseni nasazeni koruny

- nezadouci kmenové vymladky

Rez vychovny

40 %

6o %

Péce o korunu neovocné dreviny

Uprava koruny bude provedena citlivym prosvétlovanim, nikoliv kompletnim zakracenim vyhonti po obvodu.
Bude dbano na to, aby bylo dosazeno charakteristického tvaru koruny s jednotnou vyskou nasazeni korun
v ramci aleje.

U ovocnych dievin bude provadén dle druhu:
- TreSen — vyzaduje vychovny fez do 3. roku po vysadbé
- Visen — vyZaduje vychovny fez do 3. -4. roku po vysadbé

- Jadroviny a slivon — vyzaduje vychovny fez do 5. -6. roku po vysadbé

Rez v prvnim roce po vysadbé:
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a) po podzimni vysadbé na vnéjsi pupen

b) po podzimni vysadbé na vnitini pupen

¢) po jarni vysadbé

Rez v druhém roce po vysadbé

Rez ve tfetim roce po vysadbé

e Ochrana pied chorobami a skidci

V pripadé zjisténi napadeni chorobami ¢i $kddci je nutné patogenni organismus identifikovat a podle druhu a
nebezpecnosti zajistit adekvatni ochranna opatreni.

ROZVOJOVA PECE — probiha od okamziku predani b&hem faze odeznivani povysadbového $oku a po celou
dobu dalSiho ristu stromu az po dosazeni priblizné 2/3 jeho finalni vysky.

Rozvojova péce spociva predevsim v nasledujicich opatienich:
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- pravidelna kontrola kotveni a jeho v€asné odstranéni

- zalivka a pripadné hnojeni

- péce o zavlahovou misu, kypfeni a odplevelovani vysadeb
- vychovny fez korun mladych stromu

- oSetfeni mechanickych poranéni

- ochrana pred chorobami a skadci

UDRZOVACI PECE — navazuje na péci rozvojovou a provadi se po cely zbytek Zivota stromu. Intenzita udrzovaci
péce je zavisla na kvalité dokoncovaci a rozvojové péce. Cim jsou dvé predchazejici faze péce intenzivnéjsi a

kvalitnéjsi, tim je udrZovaci péce méné treba.

Celkovad doba udrzitelnosti projektu je 5 let od vysadby. V ramci tohoto obdobi bude i nadale provadéna
povysadbovd péce o vysazené dreviny.

Uhrady vydajii spojené s nahradou uhynulych vysadeb nebo opravami jejich ochran a stabilizaci, budou fe$eny
v ramci reklamacniho tizeni s dodavatelem. V pripadé odcizeni ¢i poskozeni vysadeb cizim zavinénim, je nutné
tuto skutecnost neprodlené po zjisténi ozndmit investorovi.

3. Navrhy opatreni

3.1. Inventarizace stavajici zelené celkem na komunikaci

Byla provedena detailni inventarizace a dendrologické posouzeni stdvajici zelené, kterd zasahuje do silni¢nich
pozemk(. Byly vybrany a evidovany stromy, které maji charakter doprovodné zelené podél komunikace anebo
aleji. Na zakladé takto provedené inventarizace a odborného zhodnoceni byly navrzeny zédsahy na jednotlivych
vymezenych stromech. Na zakladé inventarizace bylo navrieno odborné osetfeni stromda.

V inventarizacni tabulce (viz priloha 2.1) bylo navrZeno optimalni celkové feseni stavajicich jednotlivych stromi
a tim i celych Usek( a takto zakresleno do mapovych pfriloh (2.5). V ramci projektu nebylo navrieno rozsahlé
souvislé kaceni, jednd se pouze o neperspektivni ¢i provozné nebezpecné jedince. Cilem projektu je
rekonstrukce alejového doprovodu podél komunikace ve vhodnych Usecich.

Inventarizovano celkem v FeSeném Useku:
448 prvkd, z toho 381 ks strom0 a 67 skupin naletl stromu a kera.

3.2. Redeni aktualnim projektem

Podrobné feseni je zpracovano v prilohdach €. 2.
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130 1 skupina
e SO2 OSETRENI 254-ks strom{ + $5-skupin zapojeného porostu

Rez zdravotni (RZ), Fez zdravotni ovocnych stromi (O-RZ)
Odstranéni vymladkd (OV)

Rez vychovny (RV), Fez vychovny ovocnych dfevin (O-RV)
Stabilizace sekundarni koruny (SSK)

Instalace vazby dynamické (VDH)

Redukéni fezy lokaini (RLLR, RLPV)

Rez keii — zmlazeni (K-RZ)

O O O 0O 0O O O

Alejové Useky se stdvajicimi hodnotnymi stromy s dlouhodobou perspektivou, jsou navrieny k odbornému
oSetfeni. Stromy urcené k oSetteni trpi defekty, jako jsou predevsim vyskyt suchych vétvi, vétvi zlomenych,
drobné dutiny po nezhojenych ranach, ristové defekty (kfizici se vétve, vyvijejici se nestabilni ¢i kodominantni
vétveni) apod. Odborny zasah povede k prodlouzeni Zivotaschopnosti a zaroven dojde k zajisténi dlouhodobého
rdstu na stanovisti. Takto oSetfené dfeviny budou soucasti provozné bezpecné silnicni zelené s dlouhodobou
perspektivou, prirozené a zdraveé rostouci, nevyzadujici rozsahlé zakroky v budoucnu. Ostatni navrzena opatreni
odpovidaji opatfenim stanovenym v celkové inventarizaci.

52
e SO3VYSADBA 34-ks

Soucasti projektu je ndavrh nové vysadby. Navrhované druhy zastupuji jak ovocné, tak i neovocné dreviny.
Jednotlivé druhy vidy vhodné doplnuji urcity alejovy Usek, a to s ohledem na soucasny stav a charakter zelené.
Javory byly navrieny v Useku, kde vsoucasné dobé zfetelné odumiraji jasany. Javory na lokalité netrpi
chorobami ¢i Sklidci, proto byly zvoleny jako nahrady za odumirajici jasany. Dale byly navrZeny lipy a olse. Olse
jsou navrzeny pouze v kratkych prolukach, kde bylo patrné zamokreni i v letnich suchych mésicich. Lipy jiz jsou
soucasti stavajici aleje a na lokalité prosperuji, proto byly zafazeny do osazovaciho planu.

Ovocné dreviny byly navrzeny jako dosazeni stavajici predevsim jabloriové aleje v Useku u Jezvé a Horni Police.
Vysadbou ovocnych stromi dojde k doplnéni proluk a zapéstovani nové generace ovocnych alejovych stromu.

Umisténim novych stromd, vhodné zapéstovanych a vitalnich, soucasné s dostatecnou povysadbovou péci, Ize
s nejvétsi pravdépodobnosti zarudit dobrou ujimavost a prospésny rist, a tedy irychlou nahradu stavajicich
odumirajicich alejovych useku. Skladba navrhovanych drevin je pestrd a bude vhodnym biotopem a zdrojem
potravy pro mistni faunu.

Vyse uvedeny postup vysadby (viz kap. 2.2.3) uvadi technologie vysadby a péce jak o neovocné stromy, tak i
pro ovocné druhy strom0. Nutné je tedy aplikovat popis vysadby a nasledné péce dle daného druhu stromu.

Nova vysadba je navriena jako dosazeni proluk stavajicich alejovych Usekl a jako nahrada za pokacené dreviny,
za vzniku novych jednotnych stromoradi. Proluky pro umisténi nahrnované vysadby jsou rozdilné dlouhé,
vznikaji tedy i relativné dlouhé uUseky tvorené pouze novou vysadbou. Vysadba nekoliduje svedenim
inZenyrskych siti ani jinym omezeni, jako jsou napfiklad vjezdy na pole ¢i propustky. V pfipadech, kde nebyl
udélen souhlas vlastnika pozemku, nebyla novd vysadba navrzena. Nové navrzend vysadba ma za ucel doplnit
stavajici fragmenty aleje a soucasné zajistit jeji zachovani a dlouhodobou existenci na dané lokalité. Vybér
nahradni vysadby je v neposledni fadé zaméren na rozsiteni plvodnich druhl strom( na lokalité.

Postup vysadeb bude proveden dle popisu vysadby (viz kap. 2.2.3).
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Sortiment ovocnych stromU byl navrZen v souladu se Standardy AOPK (SPPK C02 003:2016) — Funkéni vysadby

ovocnych drevin v zemédélské krajiné. Navrzené odrddy jsou vybrany z kategorie ,,prioritni” a ,mistni“, zaroven
odpovidaji podminkam nadmorské vysky (350-400 m n. m.).

material charakteristika ks

tfeSer obecnd Prunus avium vysokokmen, rozvétveny, vyska kmene S
170 cm a vice

Vybér (dle dostupnosti) z téchto vybranych odrid:

,Karesova”
»,Medovka“
»,Ladeho pozdni“

Vybér a kombinace odrid bude zaviset na jejich dostupnosti v dobé realizace. V pfipadé nedostupnosti
vybranych odrdd je nutné konzultovat nahradni odrtidy s investorem.

material charakteristika ks

jablon domaci Malus domestica vysokokmen, rozvétveny, vyska kmene 2t
170 cm a vice 0

Vybér (dle dostupnosti) z téchto vybranych odrid:

»Panenské ceské“
,Sudetska reneta”

Vybér a kombinace odriid bude zaviset na jejich dostupnosti v dobé realizace. V pfipadé nedostupnosti
vybranych odrid je nutné konzultovat nahradni odrtidy s investorem.

material charakteristika ks

Svestka domaci Prunus domestica vysokokmen, rozvétveny =
vySka kmene 1,7 m a vice 0

Kombinace (dle dostupnosti) z téchto vybranych odrid:
,Chrudimska“
,Cernogicka”
,Svestka domaci“
Kategorie pro vybér odrlidy — prioritni, nadmofrska vyska do 450 m n. m.

material charakteristika ks
javor mléc Acer platanoides ok 12-14 cm (alejovy strom), s balem 23
lipa srdcita Tilia cordata ok 12-14 cm (alejovy strom), s balem 28 16
olse lepkava Alnus glutinosa ok 12-14 cm (alejovy strom), s balem + 5

Pro vysadbu aleje budou v kaidém pripadé pouZity staré odridy ovocnych stroml (domaci a evropské),
v Zadném pripadé nepouzivat asijské druhy!!!

Vysadby budou umistény v navrZenych usecich a dle umisténi v zakresu ve vysadbovém planu (viz pfilohy),
spon odpovida priblizné 8-10 m. V usecich, kde se jedna o dosazeni mezi stavajici dfeviny, bude nova
vysadba umisténa vidy do stfedu mezery mezi stavajici stromy.

Pred provedenim vysadeb bude v kazdém pfipadé odsouhlaseno pfesné rozmisténi za tcasti investora nebo

jeho zastupce.
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Zaroven je treba respektovat stanovenou vodorovnou vzdalenost od zpevnéné hrany komunikace, danou u
jednotlivych stromi v pfehledu vysadeb viz pfiloha €. 2.6. Ta ¢ini 4 — 6 m od zpevnéné hrany komunikace dle
potieb a konfigurace terénu. Umisténi dfevin je navrZeno za pfikop, kde prikop neni, je umisténi navrZeno
bud' v linii stavajicich stromQ, pfipadné za ni, dle pfedepsané vzdalenosti. Dfeviny nesmi byt vysazeny do
prikopu.

Soucasné je nutné respektovat veskera omezeni pro umisténi vysadby, kterd jsou soucasti vysadbového
planu.

NP 31
e SO4 ODSTRANENI NALETU 47-skupin

V ramci projektu bylo navrzeno odstranéni zapojeného porostu. Porost je navrzen k odstranéni v mistech, kde
bude nahrazen novou alejovou vysadbou. Useky, které nejsou vhodné pro novou vysadbu, nebo konfigurace
terénu ¢i jind omezeni nedovoluji umistit nové alejové stromy, bude porost zachovan bez zasahu pripadné
oSetfen tak, aby nezasahoval do prljezdného profilu komunikace a nesniZoval tak prihled komunikace a
bezpecnost provozu.

e SO5POVYSADBOVA PECE 3 roky po vysadbé/5 let udrzitelnost projektu
V ramci projektu je kladen ddraz na spravné zaloZeni aleje a peclivost provedeni povysadbové péce. Ta je
nepostradatelnou a zasadni soucasti celkové obnovy aleje a jeji disledné provadéni je podstatou pro

dlouhodobou a kvalitni silni¢ni zelen na lokalité.

Povysadbova péce bude provadéna v souladu s technickou zpravou (viz kap. 2.2.5).
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4. Prilohy

1. Zakres fesené oblasti
1.1 Do zakladni mapy 1 : 50 000
1.2 Do KN-1:10000

2. Komunikace - feseni
2.1. Inventariza¢ni tabulka s navrhem opatieni
2.2. Fotodokumentace
2.3. Katastralni situace — pfehled dotéenych pozemk
2.3.1. Vypisy z KN
2.4. Klady listl
2.4.1. Klad listl — opatreni
2.4.2. Klad listl — osazovaci plan
2.5. Vykres opatreni
2.5.1 Vykres opatfeni do KN
2.5.2 Vykres opatieni do KN a leteckého snimku
2.5.3 Osazovaci plan do KN
2.5.4 Osazovaci plan do KN a leteckého snimku
2.6. Prehled vysadeb (tab.)

3. Dalsi souhrnné prilohy
3.1. Rozpocet
3.2. Vykaz vymér
3.3. Biologické posouzeni

3.4. Prehled, zdkresy a vyjadreni dotéenych spravcl inZzenyrskych siti

3.5. Harmonogram

4. Dokladova ¢ast
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