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2 DodrZeni obecnych pozZadavki na vystavbu

Projektova dokumentace je zpracovana pro silnoproudé rozvody, rozvadéce, méfeni a regulaci a
souvisejici slaboproudé rozvody vytapéni a vzduchotechniky haly VaZ. Pfi zpracovani jsou dodrzovany
pozadavky zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, vyhlasky €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb,
nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sh. a ¢. 194/2022 Sh. a dalSich souvisejicich pravnich predpistli a technickych
norem platnych v dobé zpracovani.

Tato dokumentace (DPS) nenahrazuje vyrobni a montaZzni dokumentaci zhotovitele, dokumentaci
skute¢ného provedeni, plan BOZP ani povinnosti vyplyvajici z pokyn( vyrobcl pouzitych zafizeni.
Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci ovéfit skutecny stav na stavbé, provést koordinaci s ostatnimi
profesemi a pfipadné rozpory projednat s objednatelem, technickym dozorem stavebnika (TDS) a
projektantem.

3 Podklady ke zpracovani

* Technicka zprava D.1.2.4-01 Vzduchotechnika a chlazeni (Ing. Zdrek), vykresy D.1.2.4-03 az -07
(demontaze a nova VZT - strojovna VZT, hala VaZ, motorovna, rozvodny 1.NP a 2.NP), 10/2026.

e Technické udaje VZT jednotek 1.1, 2.1, 3.1, 6.1, 9.1, 15.1 a technické parametry chladicich jednotek
17.1a17.2.

¢ Plynoinstalace: pldorys 1.NP (rozmisténi infrazaficl, rozvadécdl RS1-RS3 a vstupu plynovodu do
objektu), izometrie, schémata zapojeni infrazaricd do rozvadécti R0O1, R02, R0O3 a elektroinstalace
infrazaficd.

o Ustfedni vytapéni: projektova dokumentace UT (D.1.2.3).

e Stavajici dokumentace vyménikové stanice VaZ (rozvadé¢ RD1).

e Zadani investora a upfesnéni zadavatele (rozsah, napajeni chlazeni z poli T101-T103 a +RV, centralni
fidici systém, datova komunikace).

¢ Protokol o uréeni vnéjsich vlivd €. 314 (Hala VaZ - valcovna, igniscon s.r.o., verze 5 ze dne 25. 9.
2025).

4 Pfedmét dokumentace a hranice dodavky

4.1 Predmét dokumentace

Predmétem dokumentace je navrh silnoproudych a slaboproudych rozvodd, rozvadécti a méreni a regulace
pro:

e novy rozvadé€ vzduchotechniky R_VZT v rozvodné VZT (vstupni pole, dvé silova vystupni pole, dvé
pole MaR a pole komunikaci) a napojeni VZT jednotek 1.1, 2.1, 3.1, 6.1, 9.1 a 15.1 ve strojovné VZT
(Groven +10,100 m);
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* napojeni obé&hovych Gerpadel a regulacnich ventil( Gstfedniho vytapéni pro ohtivace VZT jednotek v
kobkéach 2.NP;

v > o Z¥ix O

¢ napojeni rozvadécu R0O1, R0O2 a R03 a 22 plynovych infrazaficu a teplotnich Cidel v hale Vaz;

e datova komunikace plynoméru (M-Bus) v hale VaZ do rozvadéée R_VZT,;

e napdjeni chladicich jednotek 17.1 (rozvodna 1.NP) a 17.2 (rozvodna VZT a rozvodna 2.NP);

e centralni fidici systém MaR v poli MaR rozvadéce R_VZT, datovou komunikaci, doplnéni fizeni ve
stavajici vymeénikové stanici a rozhrani pro energeticky management areélu; propojeni s dispeCinkem
na parni kotelné (jiny objekt) je feSeno v dokumentaci arealu;

e novy rozvadéc svétel R_SV a vyménu osvétleni v kobkach 2.NP (strojovny VZT) a spolec¢né chodbég;

v > o

¢ demontaZ stavajicich elektrickych rozvodd vzduchotechniky vEetné rozvadécéi v rozvodné VZT.
Dale je soucéasti dokumentace rozpocet a vykaz vymeér. Vykaz vymer pro vybérove fizeni je zpracovan

neutralné (bez obchodnich nazvil vyrobkd). Terminy demontazi a montazi a celkovy harmonogram stanovi
vybérové fizeni.

4.2 Hranice dodavky vici ostatnim profesim

Profese Dodavka a prace

Elektro (silnoproud, MaR) Napajeni vSech zafizeni, rozvadéce R_VZT a R_SV, silové
napajeci a komunikacni kabely k R0O1-R03 (rozvadéce RO1-
RO03 v¢etné regulace doda dodavatel vytapéni), vsechny
silové a fidici kabely v€etné kabelaZze méni¢-motor,
kabelové trasy, uzemnéni a pospojovani, silové pripojeni
VZT jednotek, gerpadel UT u VZT, chladicich jednotek,
centralni fidici systém, servopohony klapek se zpétnou
pruzinou, ¢idla, pohony regula¢nich ventilé u ohfivacd VZT,
doplnéni fizeni Cerpadel a ventil( a datové komunikace ve
stavajicim RS vymeénikové stanice, demontaZe stavajicich
elektrickych rozvodi VZT, revize.

VZT a chlazeni (D.1.2.4) VZT jednotky v&etné frekvencnich méni¢l ventilatord (osadi
dodavatel VZT), klapky, chladici jednotky 17.1 a 17.2
(komunikace pfes mediakonvertory doda elektro),
chladivové rozvody a propojovaci kabely venkovni-vnitfni
jednotka. Ménice jsou na sténé komory ventilatoru; kabelaz
napajeni ménicd, méni¢-motor a termistorl je dodavkou
elektro.

UT - gast u VZT (kobky 2.NP) Obéhova Cerpadla (1x230 V) a trojcestné sméSovaci ventily
(hydraulicka ¢ast) u ohfivaci VZT jednotek, hydraulika
regula¢niho uzlu topné vody, napojeni ohfivacd na topnou
vodu. Cerpadla napéji a signaly zapojuje elektro (R_VZT);
pohony ventild a ¢idla dodava a zapojuje MaR.

UT - &ast u vymeénikové stanice Obéhova Cerpadla (3x400 V, 2 ks) a ventily s pohony (2 ks,
redundance) u Cerpadel v mistnosti pod vyménikovou
stanici. Jisténi Cerpadel je ze stavajiciho pole 2RM
vymeénikové stanice. Rizeni cerpadel a ventilli a datovou
komunikaci s centralnim RS doplni zhotovitel do stavajiciho
RS vyménikové stanice (Tecomat Foxtrot, centrala CP-
2007).

Plynoinstalace (D.1.2.2) Plynové infrazafice, plynovody, plynomér (v objektu je
pouze manudlni uzavér plynu, bez automatického
bezpecnostniho uzavéru); elektricka cast (napajent,
regulace, Cidla) je v tomto projektu.

ZTI Odvod kondenzatu od vnitfnich klimajednotek.

Stavebni Cast Prostupy, stavebni pfipomoci, zapraveni; pozarni ucpavky
prostup( kabelovych tras.

Hranice dodavky objednatele: v rozvodné VZT zlstava stavajici pfivod (3x 1-AYKY 240+120) do nového
rozvadéce R_VZT; do rozvadéce R_SV zlstavaji stavajici privody (hlavni z rozvodny 2.NP a zalozni ze
zalohovaného napajeni objektu VaZz, kazdy 1-AYKY 240).
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5 Udaje o provoznich podminkach

5.1 Napajeci soustava a ochrana

Napajeci soustava 3/N/PE ~ 400/230 V, 50 Hz, TN-S. Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41, ochrana pfed nadproudem dle CSN 33 2000-4-
43. Rizeni a pohony ventili jsou napajeny malym napé&tim 24 V (SELV/PELV).

5.2 Vnéjsi vlivy

Vnéjsi vlivy jsou urCeny protokolem €. 314 (igniscon s.r.o., verze 5 ze dne 25. 9. 2025). Rozvodny (1.NP,
2.NP a rozvodna VZT) jsou zafazeny do prostiedi 4.14 bez zvlastnich poZzadavkd, bézné kryti min. IP2X,
revize 1x za 5 let. Strojovna VZT, kobky, VZT jednotky, méniCe, servopohony, €idla a servisni vypinace
jsou zafazeny do prostiedi 4.20; uplatiiuje se pfisnéjSi varianta, tj. kryti min. IP54, rozvadéce se do téchto
prostor zasadné neumistuji, zafizeni s jiskficimi pristroji min. IP54, zafizeni otfesuvzdorné, revize 1x za 2
roky. Venkovni prostory a stfecha jsou prostfedi 4.43, kryti min. IP21 a ochrana proti stfikajici vodé, revize
1x za 4 roky. Plynové infrazéfice a odbérova mista plynu jsou v z6né 2 dle protokolu: odbérova mista 0,5
m, odvzdusnéni 1,5 m, pfiruby 0,3 m. Uvedend kryti jsou minimalni. Ostatni zafizeni musi splnit vySe
uvedené minimalni kryti.

5.3 Elektromagneticka kompatibilita a oddéleni tras

Silové a slaboproudé kabely se vedou oddélené dle CSN 33 2000-4-444 a CSN EN 50174-2. Kabely od
frekvenénich méniéld se vedou stinénym kabelem a v dostateéné vzdalenosti od kabel( ¢idel a
komunikace; kfizeni se provadi kolmo.

6 Popis technického reseni

6.1 Bilance pfikont

Instalovany pfikon nového rozvadéce R_VZT je 127,6 kW (ventilatory VZT jednotek 112 kW, ob&hova
¢erpadla UT 1x230 V, rozvadéce infrazaficl RO1-R03 8,9 kW, jednotka chlazeni 17.2 u rozvodny VZT, pole
MaR). Souctovy proud na fazi pfi soubéznosti 1 je 255 A, coz pfedstavuje 25 % kapacity hlavniho vypinace
1000 A a stavajiciho pfivodu (3x 1-AYKY 240+120). Cerpadla 7,5 kW u vyménikové stanice (2 x 8,25 kW,
14,1 A) jsou napajena ze stavajiciho pole 2RM a do bilance R_VZT nevstupuji (pro informaci: pfi jejich
pfipojeni by hodnota vzrostla na 283 A, 28 %). Podrobny vypodet je v pfiloze Soupis spotiebiél a bilance
prikond.

Zdroj (rozvadéc | pole) Pn instalovany [kW] | na fazi [A]
Novy rozvadéc VZT (rozvodna VZT) 127,56 254,9
R_VZT - pole MaR (strana 24 V) 0,19 0,0
Stavajici vyménikova stanice (Cerpadla | 16,54 28,2
7,5 kW)

Rozvadéc svétel R_SV (stavajici 10,00 14,5
privody)

Trafostanice - trafo T101, pole 3 4,41 8,0
Trafostanice - trafo T102, pole 6 4,41 8,0
Trafostanice - trafo T103, pole 5 4,41 8,0
Stavajici rozvadéc +RV (rozvodna 7,95 11,7
2.NP, leva ¢ést), pole 3

6.2 Rozvadéc R_VZT

V rozvodné VZT se demontuji stavajici rozvadéce VZT a osadi novy rozvadé¢ R_VZT. Je umistén vlevo od
vstupu do rozvodny po celé levé sténé a za€ina vstupnim polem; stavajici pfivod 3x 1-AYKY 240+120
zUstava. Rozvadéc je tvoren 5 poli 1000x2000x600 mm a jednim polem 600x2000x600 mm (Sitka x vyska
x hloubka), shodné se stavajicim demontovanym rozvadécem. Pole 600 mm slouzi ke koncentraci

komunikaci.
Pole Obsah
1 - vstupni hlavni vypina¢ 3P 1000 A s vypinaci civkou 230 V AC,

Technicka zprava, stupent DPS, 10/2026 | Str.5/11



ALFAGEN - Nahrada vytapéni a VZT v hale VaZ po odstaveni kontiliti | SO 01 Hala VaZ | D.1.2.5/ D.1.2.6 Technick& zprava

Pole Obsah
svodi¢ pfepéti T1+T2, analyzator sité, tlatitko TotalStop

2 - silové vystupni vyvody Q1-Q9: frekvenéni ménice ventilatord VZT jednotek
(3P40/32/16 A)

3 - silové vystupni vyvody Q10-Q15 ob&hova cerpadla UT (1P B10/ B6 A),

Q18 jednotka chlazeni 17.2 u rozvodny VZT (1P 20 A),
Q19-Q21 rozvadéce infrazaficl R01-R03 (3P B16 A), Q22
rezerva

4-MaR 1 napajeni pole MaR (Q17, 3P B16 A, pfikon 1,0 kW 's
rezervou), zdroje 24 V (Q16), PLC, lokalni HMI displej,
analogové vstupy a vystupy (teploty, tlaky, zpétné vazby,
fizeni pohond)

5-MaR 2 digitalni vstupy a vystupy (stavy, poruchy, servisni vypinace,
ovladani Cerpadel), bezpecnostni relé
6 - komunikace (600 mm) switch, mediakonvertory a optické zakonceni; komunikace

~ %0

ménicd, rozvadécd RO1-R0O3, splitd, vyménikové stanice a
vystupy pro SCADA a energeticky management

Vyvody: 6 vyvod( pro ménice ventilator(l jednotek 1.1-3.1 (3P 40 A, CYKY-J 5x10), vyvod jednotky 6.1 (3P
32 A, CYKY-J 5x6), vyvody jednotek 9.1 a 15.1 (3P 16 A, CYKY-J 5x2,5), 6 vyvodil ob&hovych ¢erpadel UT
(1P B10 A/ B6 A, CYKY-J 3x1,5, rozdéleno na L1-L3), vyvod zdroje 24 V pro pohony ventild a klapek,
vyvod pole MaR, vyvod jednotky 17.2 u rozvodny VZT, 3 vyvody 3P B16 A (CYKY-J 5x2,5) pro rozvadéce
infrazafict RO1-R03. Schémata viz D.1.2.5.2.c2.1 aZ ¢2.7. Rozvadé&& bude vyhovovat CSN EN 61439-1 a -
2; presné osazeni stanovi zhotovitel ve vyrobni dokumentaci. Jisténi a priifezy kabell jsou stanoveny podle
vykon( a délek tras.

Nouzové vypnuti: vypinaci civka hlavniho vypinace reaguje na tlacitko TotalStop na rozvadéci R_VZT a na
tlaCitko TotalStop na sténé u vstupu do prostor VZT. Signél z EPS (beznapétovy kontakt z rozvodny 2.NP)
vede pres bezpecnostni relé v poli MaR, které vypne STO kontakty frekvenénich ménicl ventilatord, a

soucasné do PLC, které odstavi zbylé Casti technologie.

6.3 VZT jednotky a frekvencni ménice

Objem [m3/h] Ventilatory Ménic / proud Jisténi | kabel
1.1,2.1,31 67 000 2 x 15 kW (kazda 15 kW, 31 A (2 ks na 3P 40 A/ CYKY-J
jednotka) jednotku) 5x10 (kazdy meénic)
6.1 30 000 11 kw 11 kw, 23 A, IP54 3P 32 A/ CYKY-J 5x6
(motor 22,7 A,
termistory)
9.1 15 000 5,5 kw 5,5 kw, 12 A 3P 16 A/ CYKY-J
5x2,5
15.1 15 000 5,5 kW 55kwW, 12 A 3P 16 A/ CYKY-J
5x2,5

Frekvenéni ménice ventilator jsou soucasti dodavky VZT jednotek a osadi je dodavatel VZT; maji datovou
komunikaci do centralniho fidiciho systému. Provoz Fidi systém MaR (viz kap. 7). Frekvenéni ménice (IP54)
jsou umistény na sténé komory ventilatoru jednotky. Kazda VZT jednotka ma jeden servisni vypinac
(celkem 6 ks u VZT a 9 ks u chladicich jednotek). Silové napajeni méni¢d a uzemnéni vede z R_VZT;
veskeré kabely, tedy i stinéné kabely méni¢-motor a termistory motor(, jsou dodavkou ¢asti elektro
(potvrzeno projektantem VZT). Zafizeni se pfi pozaru vypne signalem z EPS.

6.4 Ob&hova ¢erpadla a regulaéni ventily UT

Obé&hova Eerpadla UT jsou umisténa v kobkach 2.NP pfed VZT ohfivaci spole¢né s trojcestnymi
smeésSovacimi ventily:

Obéhové Napajeni O EVEL I max [A] Jisténi
Cerpadlo

velké 1x230 V 1P B10 A
stfedni 2 1x230 V 267 1,26 1P B6 A
malé 1 1x230 V 403 1,86 1P B6 A
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Obéhova Cerpadla 3x400 V (2 ks, P2 =7,5 kW, P1=1,1 x P2 = 8,25 kW, In 14,1 A) jsou umisténa v
mistnosti pod stavajici vymeénikovou stanici (kéta +/-0,000) na ocelové konstrukci. Napajeni a ovladani
Cerpadel je ze stavajiciho RS vyménikové stanice VaZ (mimo R_VZT), jisténi z pole 2RM. Cerpadla maji
digitalni vstup start/stop, analogové vstupy 0(4)-20 mA / 0-10 V, signalni relé a volitelné komunikacni
rozhrani.

Ventily, armatury a ob&hova Gerpadla jsou strojni dodavkou (UT). Pohony regula¢nich ventild dodava MaR:
24V AC, fizeni 0-10 V, pruzinovy navrat, zpétna vazba polohy ventilu; 6 pohont u ohfivaél VZT jednotek
(1 na ohfivac) a 2 pohony ve vymeénikové stanici. Dva dalSi ventily s pohonem (redundance) jsou umistény
u éerpadel ve vyménikové stanici a jsou napajeny a ovladany ze stavajicino RS vyménikové stanice; jejich
fizeni doplni zhotovitel do stavajiciho RS. Napajeni pohontl 24 V u ohfivacl VZT je ze zdroje v poli MaR
rozvadéce R_VZT.

6.5 Plynové infrazarice a rozvadéce R01-R03

V hale VazZ je instalovano 22 plynovych nizkoteplotnich infrazafi¢t zavéSenych na tahlech ve vy3ce asi 10
m, napojenych na tfi regulaéni rozvadé€e R01-R03 (na vykresu plynoinstalace oznaceny RS1-RS3).
Rozvadédce jsou umistény na zemi, resp. na sténé; poloha dle pddorysu plynoinstalace 1.NP. Kabely se
pocitaji od arovné podlahy. Rozvadéce jsou zaroven regulaci; typ regulace je shodny s regulaci na hale
ALFAGEN.

Rozvadéc Zarice Pfikon [kW]
RO1 8 ks (1x18,4 m 150 4,00 B16/3
W, 6x24,4 m, 1x33,4
m 550 W)

RO2 7 ks (4x12,4 m, 1,45 B16/3
2x15,4 m 150 W,
1x30,4 m 550 W)
R0O3 7 ks (1x15,4 m 150 3,45 B16/3
W, 3x24,4 m, 1x30,4
m, 2x39,4 m 550 W)

Jisténi privodu

CYKY-J 5x2,5

CYKY-J 5x2,5

CYKY-J 5x2,5

VSechny infrazafice jsou napajeny 230 V kabelem CYKY-J 3x2,5, rovnomérné rozdélenym na faze L1-L3.
K regulaci je kazdy zafi€ pfipojen komunikaénim kabelem J-Y(St)Y 4x2x0,8 a teplotnim €idlem Ni1000
kabelem J-Y(St)Y 2x2x0,8; kazdy rozvadéc mé jedno venkovni teplotni €idlo. Kabely ¢idel a komunikace se
vedou v trubce Fel6 vodivé spojené s ocelovou konstrukci haly (stinéni). Rozvadéce R01-R03 napaji
rozvadé¢ R_VZT (3 vyvody 3P B16 A, CYKY-J 5x2,5); rozvadéce vcetné regulace dodava dodavatel
vytapéni. Schémata viz D.1.2.5.2.¢3 az cb.

Datova komunikace regulaci R01-R03 do centrélniho Fidiciho systému je optickym kabelem dle standardu
investora do pole 6 rozvadéce R_VZT.

6.6 Chlazeni rozvoden 17.1 a 17.2

Venkovni jednotky 17.1 jsou na sténé& motorovny. Venkovni jednotka 17.2 pro rozvodnu VZT je na zemi za
sténou rozvodny VZT, venkovni jednotky 17.2 pro rozvodnu 2.NP jsou na stfeSe. Vnitfni jednotky jsou
rovnomerné rozmistény po rozvodnach, vzdalenost venkovni-vnitfni jednotka do 20 m. Komunikace
kazdého splitu vede pfes mediakonvertor optickym kabelem dle standardu investora do rozvodny VZT (pole
6 rozvadéce R_VZT).

Oznaceni

17.1 rozvodna 1.NP

Jednotky

3 x split, chlazeni 13,4 kW,
prikon 4,41 kW, 3x400 V, In
8 A; tfeti je zaloznti;
venkovni jednotky na sténé
motorovny

Zdroj napajeni

T101 pole 3/T102 pole 6 /
T103 pole 5 (kazda jednotka
z jiného trafa)

Jisténi a kabel

v poli novy pojistkovy
odpojovac vcetné pojistek,
jisti€ 3P 16 A a vystupni
svorky; CYKY-J 5x2,5

17.2 rozvodna VZT

1 x split, chlazeni 5,2 kW,
pfikon 1,59 kW, 230 V, In 7
A; venkovni jednotka na
zemi za sténou rozvodny
VZT

rozvadé¢ R_VZT, vyvod
Q18

vyvod 1P 20 Av R_VZT,;
CYKY-J 3x4

17.2 rozvodna 2.NP

5 x split, chlazeni 5,2 kW,
pfikon 1,59 kW, 230V, In 7

stavajici rozvadéc +RV, pole
€. 3 (rozvodna 2.NP, leva

v poli 5 x jisti€ 1P 20 A +
vystupni svorky; CYKY-J
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Oznaceni Jednotky Zdroj napajeni Jisténi a kabel
A; venkovni jednotky na cast) 3x4; rozdéleni na faze
stieSe 2+2+1

Celkovy prikon 17.1 je 13,23 kW, 17.2 je 9,54 kW (z toho 7,95 kW z pole +RV). Pro vyvody z poli
trafostanic je zpracovano jednopélové schéma kazdého vyvodu za€inajici novym pojistkovym odpojovacem
vCetné pojistek, novym jistiCem a vystupnimi svorkami (D.1.2.5.2.c7, ¢8). Kapacita stavajiciho pole ¢. 3 v
rozvadéci +RV je dostacujici. Kondenzat od vnitfnich jednotek odvadi ZTI.

6.7 Rozvadéc svétel R_SV a osvétleni kobek a spolecné chodby

Stavajici osvétleni v kobkach 2.NP (strojovny VZT) a ve spolecné chodbé se vyméni. Jednotlivé okruhy se
spinaji po sekcich stykaci z nového rozvadéce svétel R_SV, ktery nahradi stavajici rozvadéc v pravém
zadnim rohu rozvodny VZT (pfi pohledu od dvefi) pfi pravé sténé. Rozvadé¢ R_SV tvofi 4 pole
800x2000x600 mm (celkové Sifka 3200 mm): 2 pfivodni a 2 vystupni. V kazdém pfivodnim poli je jeden
stavajici privod 1-AYKY 240 - hlavni z rozvodny 2.NP a zalozni ze zalohovaného napajeni objektu VaZ.
Privody jsou jistény odpinaci 250 A, které jsou vzajemné mechanicky blokovany, takze nelze zapnout oba
soucasné. Osvétleni tvori 40 svételnych okruht (sekci) s celkem 213 primyslovymi LED svitidly (47 W,
IP66, celkem 10,0 kW), pocet svitidel se v jednotlivych sekcich lisi. Okruhy jsou rozdéleny na faze L1-L3
(14+13+13), kazdy je jistén jisticem 1P B10 A a vedenym kabelem CYKY-J 3x1,5 o délce asi 100 m, v
kazdém vystupnim poli je 20 okruhd. Kabely se vedou po kabelovych traséach, odbocky se provadeéji ve
spojovacich krabicich s krytim min. IP54 (3 ks na sekci) uchycenych na kabelovy Zlab nebo nosnik. Kazdou
sekci spina stykac v rozvadéci R_SV, jehoz civka je ovladana ovladacim napétim 230 V AC pfepinaci s
krytim IP65 umisténymi v dané sekci: 11 sekci v prlichozich prostorech se ovlada dvéma prepinadi
zapojenymi stfidavé (kabel CYKY-O 4x1,5), 29 sekci v prostorech s jednim vstupem jednim pfepinacem
(kabel CYKY-O 3x1,5), celkem 51 piepina¢i. Svitidla se upeviiuji sadou pro mechanickou montaz.
Schémata viz D.1.2.5.2.¢6.1 aZ c6.6.

6.8 Kabelové trasy a uloZeni

Stavajici jsou pouze kabelové podlahové kanaly; vSechny ostatni kabelové trasy (lavky, Zlaby, chranicky)
jsou nové. Silové a fidici kabely se vedou po novych lavkach a zZlabech, ve strojovné VZT a kobkach na
konstrukci pod VZT potrubim a v rozvodné VZT se vyuZziji stavajici podlahové kandly. Ve venkovnich
Usecich a na stfeSe se kabely ukladaji do UV odolnych chraniCek. Silové kabely se vedou oddélené od
slaboproudych. Trasy tvofi pozinkovana ocelova trubka 28 mm (sjezdy, pfechody, mechanicky chranéné
Useky), perforované kabelové Zlaby s vikem 300x100, 200x100 a 100x50 mm (hlavni, vedlejSi a odbocné
trasy) a draténé zlaby 300x100, 200x100 a 100x50 mm (oteviené trasy v hale a ve vaznikovém prostoru),
véetné podpér, spojek, tvarovych dild, krytek, uzemnéni a pospojovani. Vymeéry jsou navrZzeny s
dvojnasobnou rezervou. Pouzité typy: CYKY-J (silové 230/400 V), stinéné kabely J-Y(St)Y pro Cidla a
datovou komunikaci, stinény kabel pro napajeni motordl z ménicl, optické kabely pro datovou komunikaci
mezi halou a rozvodnou VZT. Propojeni s parni kotelnou (jiny objekt) je feSeno v dokumentaci arealu.

6.9 Uzemnéni, pospojovani a prepétova ochrana

v % O

Kovové €asti rozvadécu, lavek, VZT jednotek, potrubi a konstrukci se pfipoji na ochranné pospojovéani
objektu dle CSN 33 2000-5-54. V R_VZT je osazen svodi¢ prepéti T1+T2, u venkovnich jednotek (stfecha,
sténa motorovny, zem za sténou rozvodny VZT) a venkovnich kabelll se posoudi potfeba pfepétové
ochrany ve vazbé na ochranu pfed bleskem.

6.10 Plynomér

Havarijni uzavér plynu (HUP) osazen nebude; v objektu je pouze manualni uzavér plynu, automaticky
bezpecnostni uzavér se neuvazuje. Za vstupem plynovodu do objektu je osazen rotacni plynomér G160
DN80 (Qmax 250 m3/h, pietlak 26 kPa; soucet pritokd 88 + 47 + 86 Nm3/h) s pfevodnikem Cyble M-Bus
(dodavka plynoinstalace). Datova komunikace plynoméru vede kabelem J-Y(St)Y 2x2x0,8 do pole 6
rozvadéce R_VZT, kde je pfevodnik M-Bus / sériova linka (M-Bus master) pro montaz na DIN listu,
pripojeny na sériovou linku PLC. Alternativné Ize pouzit impulzni vystup plynoméru, ktery se kabelem J-
Y(St)Y 2x2x0,8 pfipoji na rezervni digitalni vstup PLC; pfenos hodnot po M-Bus a impulzni vystup jsou tak
pripraveny obé. Plynomér s pfevodnikem Cyble je napdajen z baterie a z rozvadéce R_VZT neni napajen.
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7 Méreni a regulace

Provoz vzduchotechnickych jednotek a souvisejici technologie Fidi centralni fidici systém MaR v poli MaR
rozvadéce R_VZT v rozvodné VZT. Typ systému (programovatelny automat) neni pfedepsan a urci
dodavatel; musi zajistit nize uvedenou datovou komunikaci.

7.1 Architektura a datova komunikace

7w O

e rozvadéce infrazaficl R01-R03: datova komunikace po optice do pole 6 R_VZT;

¢ frekvencéni ménice ventilatord: datova komunikace do pole 6 R_VZT;

e chladici jednotky 17.1 a 17.2: kazdy split pfes mediakonvertor optickym kabelem dle standardu
investora do pole 6 R_VZT;

e plynomér s pfevodnikem Cyble M-Bus (hala VaZz): kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 do pole 6 R_VZT, M-Bus
master a sériova linka do PLC;

e stavajici RS vymeénikové stanice (Tecomat Foxtrot, centrala CP-2007): datova komunikace s
centralnim RS;

« z centralniho RS bude zfizen novy SCADA dispecink na parni kotelné v arealu spolecnosti s
implementaci VZT a vytapéni haly (propojeni FeSeno v dokumentaci areélu);

¢ z centralniho fidiciho systému bude pfipraveno rozhrani pro vycitani dat pro energeticky management
arealu.

Schéma viz D.1.2.5.2.c1 Blokové schéma fizeni a komunikace.

7.2 Funkce MaR pro privodni VZT jednotky

e zapnuti a vypnuti zafizeni, automaticky a manudlni rezim, tydenni ¢asovani;

 sledovani tlakové diference zaneseni filtrd;

¢ npastaveni teploty pfivodu vzduchu a jeji sledovant;

¢ npapdjeni a ovladani uzaviracich klapek;

e ovladani vykonu vodniho ohfivace (regula¢ni ventil s pohonem);

e protimrazova ochrana teplovodniho vyméniku na strané vody i vzduchu;

¢ sledovani vnitfni teploty vétraného prostoru;

¢ napéjeni a ovladani motord ventilatord pres frekvenéni ménic;

¢ signal z EPS (beznapétovy kontakt z EPS v rozvodné 2.NP) pfes bezpecnostni relé: vypnuti STO

kontaktd frekvenénich ménic¢h a odstaveni technologie z PLC;
¢ TotalStop: tlagitko na R_VZT a na sté€né u vstupu do prostor VZT plsobi na vypinaci civku hlavniho
vypinace.

Profese MaR dodavéa viechny regulaéni prvky: servopohony klapek, pohony regulagnich ventild topné vody
a Cidla. S VZT jednotkou je dodan pouze frekvencéni méni¢ motoru ventilatoru. Servopohony uzaviracich
klapek jsou 24 V se zpétnou pruZinou (mj. kv(li protimrazové ochrané na strané vzduchu), moment 20 Nm,
fizeni 0-10 V se zpétnou vazbou 2-10 V, dimenzacni pfikon 7 VA na pohon: jednotky 1.1, 2.1, 3.1 - 2 ks na
jednotku, jednotka 6.1 - 2 ks, jednotky 9.1 a 15.1 - 1 ks na jednotku (celkem 10 ks). Kazda VZT jednotka
ma jeden servisni vypinag. Cidla: na kazdé z 6 VZT jednotek 2 snimace tlakové diference filtrl a 4 teplotni
¢idla (pfivod, protimrazova ochrana, voda, prostor), celkem 36 ks. VSechna cidla jsou s pfevodnikem s
vystupem 4-20 mA (rozsah nastavitelny); Cidla vody jsou ur€ena pro montdz do jimky. Kabeléaz cCidel J-
Y(St)Y 2x2x0,8 (celkem asi 2 110 m).

7.3 Cerpadla UT a vyménikova stanice

Obeéhova cerpadla u VZT se pfipojuji na signaly dle zadani UT (provoz, porucha). Cerpadla ve vyménikové
stanici a dva ventily s pohony u nich jsou napéajeny a fizeny ze stavajiciho RS vyménikové stanice
(Tecomat Foxtrot, centrala CP-2007). Mezi stavajicim RS vyménikové stanice a centralnim RS probiha
datova komunikace. Jisténi Cerpadel je ze stavajiciho pole 2RM vyménikové stanice. Rizeni Cerpadel a
ventild a datovou komunikaci doplIni zhotovitel do stavajiciho RS.

8 Demontaze

Dojde k demontazi elektrickych rozvodi stavajiciho VZT véetné rozvadécd v rozvodné VZT a k montazi

novych rozvadécll R_VZT a R_SV, stavajici pfivody zUstavaji. Demontované zafizeni a kabely se

Technicka zprava, stupent DPS, 10/2026 | Str.9/11



ALFAGEN - Nahrada vytapéni a VZT v hale VaZ po odstaveni kontiliti | SO 01 Hala Vaz | D.1.2.5/ D.1.2.6 Technickéa zprava

ekologicky zlikviduji, dolozi se doklad o likvidaci. Pfed demontazi se zajisti stav bez napéti a zabezpeceni
proti opétnému zapnuti.

9 Pozarni bezpecnost a protipoZarni opatreni

V8echna VZT zafizeni se v pfipadé pozaru vypnou signalem z EPS. Na kabelové rozvody nejsou kladeny
pozadavky na funkéni integritu. Prostupy kabelll pozarné délicimi konstrukcemi se utésni certifikovanym
systémem pozarnich ucpavek dle PBR a pokynd TDS, kazda ucpavka bude oznacena Stitkem.

10 Méreni, zkousky, revize a predani

Po dokong&eni montaze se provede vychozi revize elektrickych instalaci a rozvadéét dle CSN 33 2000-6,
méfeni a funkéni zkousky systému MaR a komunikaci (datova komunikace, datova komunikace, datova
komunikace), méfeni optickych tras a komplexni zkousky. Soucéasti pfedani jsou revizni zpravy, protokoly o
méreni, dokumentace skute¢ného provedeni, schémata rozvadéci, seznam signall a adres, konfigurace
fidiciho systému, technické listy, certifikaty a navody k obsluze.

11 Vliv na Zivotni prostredi, bezpecnost prace, pokyny pro montaz

Elektricka instalace nemé po dokonceni negativni vliv na Zivotni prostfedi. Odpady z montaze a demontaze
(kabely, obaly, rozvadéce) zhotovitel tfidi, odveze a ekologicky zlikviduje dle zakona €. 541/2020 Sh. a
vyhlasky €. 273/2021 Sb.

P¥i praci se dodrzuji z&konik prace, zakon ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., ¢. 362/2005 Sb.
(prace ve vysce), €. 101/2005 Sb. a souvisejici pfedpisy. Zvlastni pozornost se vénuje praci ve strojovné
VZT a kobkéch, na stfeSe (venkovni jednotky), v blizkosti rotujicich ¢asti VZT a v provozu aredalu. Prace na
elektrickych zafizenich smi provadét pouze osoby s odpovidajici odbornou zpUlsobilosti.

Pred zahajenim praci zhotovitel zkontroluje dokumentaci, skuteény stav, polohy rozvadédéd, prostupll a
navaznosti na ostatni profese; zjiSténé rozpory projedné s objednatelem, TDS a projektantem. Kabely a
zafizeni se trvale a Citelné oznaci v souladu s dokumentaci.

12 Rovnocenné reseni

Dokumentace i vykaz vymér jsou zpracovany bez odkaz( na konkrétni vyrobky; zafizeni jsou uréena
technickymi parametry. Dodavatel nabidne feSeni, které prokazatelné spini uvedené parametry,
kompatibilitu (zejména datové komunikace a elektrickych parametrl) a poZadavky zadavaci dokumentace
(zakon €. 134/2016 Sb.). Technické listy VZT jednotek, které jsou soucasti dokumentace VZT (D.1.2.4),
jsou zavazné.

13 Seznam zkratek, norem a predpist

Zkratky: DPS - dokumentace pro provadéni stavby; EPS - elektricka pozarni signalizace; MaR - méfeni a regulace;
PBR - pozarné bezpe&nostni feeni; PLC - programovatelny automat; SCADA - systém dispe&erského fizenf; SPD -
svodi¢ prepéti; TDS - technicky dozor stavebnika; TPS - technologie prostredi staveb; VZT - vzduchotechnika; UT -
Gstfedni vytapéni; RS - Fidici systém.

Normy

o CSN 332000-1 ed. 2, CSN 33 2000-4-41 ed. 3, CSN 33 2000-4-42 ed. 2, CSN 33 2000-4-43 ed. 2,
CSN 33 2000-4-444 - elektrické instalace nizkého napéti (ochrana, nadproud, EMC)

e CSN 33 2000-5-51 ed. 3, -5-52 ed. 2, -5-53 ed. 3, -5-54 ed. 3 - vybé&r a stavba zafizeni, vedeni, spinaci
pristroje, uzemnéni

o CSN 33 2000-6 ed. 2 - revize; CSN 33 2130 ed. 4 - vnitini elektrické rozvody

e CSN EN 61439-1 a -2 - rozvadéde nizkého napéti; CSN EN 60204-1 - elektricka zafizeni strojil

e CSN EN 61800-3 a -5-1 - elektrické pohony s mé&nitelnou rychlosti (EMC, bezpe&nost)

e CSN EN 60529 - kryti (IP); CSN EN IEC 62305 - ochrana pred bleskem; CSN EN 61537 a CSN EN
IEC 61386 - kabelové trasy a trubkové systémy

e CSN EN 50174-2 ed. 3 - instalace kabelovych rozvod(; CSN EN 50575 - reakce kabeld na ohen

e CSN 730810, CSN 73 0804, CSN 73 0848 - poZarni bezpecnost staveb (spole¢na ustanoveni, vyrobni
objekty, kabelové rozvody); CSN 73 0872 - ochrana staveb pred Sifenim pozaru VZT
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CSN EN ISO 9223 - korozni agresivita atmosfér

Pravni predpisy

zakon €. 283/2021 Sh., stavebni zakon; vyhlaska ¢. 131/2024 Sh., o dokumentaci staveb

nafizeni vliady €. 190/2022 Sb. a €. 194/2022 Sh. (vyhrazené technické elektricka zafizeni, odborna
zpUsobilost); zakon ¢. 250/2021 Sb.

zakon €. 22/1997 Sh.; zakon €. 90/2016 Sb.; nafizeni vlady ¢. 117/2016 Sb. a €. 118/2016 Sb.; nafizeni
EP a Rady (EU) ¢. 305/2011 (CPR)

vyhlaska €. 23/2008 Sb. a €. 246/2001 Sb. (poZarni ochrana); nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh., ¢.
362/2005 Sh., €. 101/2005 Shb., €. 361/2007 Sh.

z4kon €. 541/2020 Sh. a vyhlaska €. 273/2021 Sb. (odpady); zakon €. 134/2016 Sh. (zadavani

vefejnych zakézek)

14 Seznam dokumentace

Oznaéeni Nazev Format

D.1.25.1 Technicka zprava Ad

D.1.25.1.c Protokol o uréeni vnéjsich vlivi ¢. 314 A4
(podklad)

D.1.2.5.3 Soupis spotiebitl a bilance prikond A3 (xIsx)
(doklad)

D.1.2.5.2.c1 Blokové schéma fizeni a komunikace A3

D.1.2.5.2.c2.1-¢c2.6 Jednopodlova schémata rozvadéce A3
R_VZT po jednotlivych polich (pole 1
vstupni, 2 a 3 vystupni, 4 MaR 1, 5
MaR 2, 6 komunikace)

D.1.2.5.2.c2.7 Vymeénikova stanice - Cerpadla a A3
ventily

D.1.2.5.2.c3-c5 Schéma zapojeni infrazaficd - A3
rozvadéce RO1, R02, RO3

D.1.2.5.2.c6.1 - c6.6 Jednopdlova schémata rozvadéce A3
svétel R_SV po jednotlivych polich
(pfivody, vystupni okruhy 1-40)

D.1.2.5.2.c7 Napajeni chlazeni 17.1 - vyvody z poli | A3
T101, T102, T103

D.1.2.5.2.c8 Napéjeni chlazeni 17.2 (rozvodna A3
2.NP) - pole +RV €. 3

Pfiloha 4 Harmonogram (Sablona, terminy ur¢i A3 (xIsx)
vybéroveé Fizeni)

Priloha 5 Polozkovy rozpocet / vykaz vymer xlsx
(neutralni)
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