
R_VZT ­ POLE 6 ­ komunikace (600x2000x600 mm)

Switch SW1
řízený, měděné porty + optické porty SFP

napájení 24 V DC z pole 4

PLC (pole 4)
Ethernet Ethernet

Měniče ventilátorů (9 ks)
datová komunikace, stíněný kabel

ze strojovny VZT do SW1

Výstupy ven
SCADA v parní kotelně (optika)

energetický management (analyzátor, měření)

Rozvaděče R01, R02, R03
optický kabel dle standardu investora

z haly VaZ do SFP SW1

Splity 17.1 (3 ks) a 17.2 (6 ks)
každý split: mediakonvertor

optický kabel dle standardu investora
do SFP SW1 (9 vláken)

Výměníková stanice
stávající ŘS (Tecomat Foxtrot CP­2007)

datová komunikace do SW1

Plynoměr (hala VaZ)
Cyble M­Bus, kabel J­Y(St)Y 2x2x0,8
M­Bus master ­> Modbus RTU do PLC

Optické kabely jsou zakončeny v rozvaděči (optická vana / kazeta) podle standardu investora.

Pozn.:
1. V poli 6 jsou soustředěny komunikace jednotlivých měničů, rozvaděčů R01­R03, splitů a výstupy pro SCADA a energetický management.
2. Komunikace splitů 17.1 a 17.2: každý split přes mediakonvertor optickým kabelem dle standardu investora.
3. Plynoměr: převodník Cyble M­Bus, M­Bus master a sériová linka do PLC; alternativně impulzní výstup na rezervní digitální vstup PLC.
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