

Smlouva o dílo č. 31/11/PROM

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/91 Sb., Obchodního zákoníku

Článek I - Smluvní strany

I.1. Objednatel: **Sdružení Krušné hory - západ**

Klínovecká 1407

363 01 Ostrov

IČ: 49754866 DIČ: Neplátce DPH

Konsultant pro jednání

technické: Ivan Truksa, starosta Obce Jenišov

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha

Číslo účtu: 2428302359/0800

I.2. Zhotovitel: **Atelier PROMIKA s.r.o.**

Muchova 9/223

160 00 Praha 6

zastoupená jednatelem: Ing. Jaroslavem Míkou

IČ: 26080273

DIČ: CZ26080273

Bankovní spojení: Raiffeisen BANK Praha 6

č.ú.: 4035220001/5500

Zmocněný zástupce

pro věci smluvní i technické: Ing. Jaroslav Míka

Článek II - Předmět smlouvy a způsob plnění

II.1. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro projekt „**Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory - západ**“, projekt „**Jenišov – Cyklostezka podél Chodovského potoka v k.ú. Jenišov**“.

II.2. Vymezení rozsahu projektu je vypracování:

- PD pro stavební řízení v podrobnostech pro realizaci stavby
- včetně inženýrské činnosti dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., §78 odst. 1
- včetně projednání s orgány a organizacemi, jejichž vyjádření jsou nezbytná pro vydání stavebního povolení
- včetně výkazu výměr, rozpočtu

- předání pravomocného stavebního povolení
 - PD bude v souladu s příslušnými technickými normami a právními předpisy
 - předána bude v tištěných vyhotoveních i elektronicky na CD ROM.
- II.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnost podle bodu II.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby.
- II.4. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedený předmět díla a zaplatit cenu uvedenou v článku III. této smlouvy, budou-li dodrženy podmínky této smlouvy.
- II.5. Strany se dohodly, že předmět závazku je v této smlouvě dostatečně určen.
- II.6. Předaná projektová dokumentace bude vypracována v souladu se současně platnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy.

Článek III - Cena plnění, platební podmínky

- III.1. Objednatel se zavazuje zaplatit řádně a včas za provedené a předané dílo stanovenou cenu. Cena díla obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádnému vypracování a je cenou nejvýše přípustnou.

Celková nabídková cena:

cena základní	120.000,- Kč
příslušná DPH (20%)	24.000,- Kč
cena celkem	144.000,- Kč

- III.2. Cenu je možno po dobu trvání Smlouvy překročit pouze v případě:
- a) že dojde ke změně předmětu plnění, změně dodacích či zadávacích podmínek
 - b) dalších požadavků objednatele
 - c) že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši Ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH.
- III.3. Změna Ceny Smlouvy bude vždy upravena písemným číslovaným dodatkem k této Smlouvě.
- III.4. Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a budou předány v počtu 4 originály.
- III.5. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude vždy zápis o odevzdání a převzetí hotového díla.
- III.6. Splatnost faktur je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelem.
- III.7. Smluvní pokuta pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky.

pmi

Článek IV - Termín plnění

- IV.1. Předmět plnění označený v článku II.1. bude předán objednateli v termínu: do 30.9.2012.
- IV.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla zadavatelem v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout ode dne písemného převzetí dokumentace.
- IV.3. Zhotovitel splní svůj závazek předáním předmětu díla v sídle objednatele.
- IV.4. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje a sankce nebudou uplatňovány v případech:
- a) dojde-li během provádění díla ke změně zásadního rozsahu a druhu prací,
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele,
 - c) při zastavení prací nebo nedodržení lhůt státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není zavinění na straně zhotovitele)
 - d) při nesouladu vyjádření DOSS a SIS pro UR a DSP
- IV.5. Při nesplnění termínu předání dokumentace dohodnutého v SoD bude objednatel sankcionovat zhotovitele částkou ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- IV.6. Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu vady díla uvedené v zápisu o předání a převzetí díla, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou neodstraněnou vadu a za každý den prodlení.
- IV.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem, v částce převyšující smluvní pokuty.

Článek V - Odpovědnost za vady

- V.1. Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady předmětu díla, existující v době jeho předání, za vady později vzniklé jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinnosti. Neodpovídá za vady způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl při vynaložené odborné péči zjistit nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění trval.
- V.2. Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na tomto základě zhotovitel v dohodnuté přiměřené lhůtě odstraní bezplatně existující vady dokumentace.

Článek VI – Uplatnění zákona č.106/99 Sb.

- VI.1. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/99Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

Článek VII - Další ujednání

- VII.1. Při ukončení smluvního vztahu výpovědí má zhotovitel právo na poměrnou část úplaty (sjednané v článku III.) odpovídající činnosti, kterou vykonal do posledního

dne výpovědní lhůty. Úhrada poměrné části úplaty za poměrnou část plnění, je podmínkou pro předání veškerých originálů dokladů zhotovitelem objednateli. Do doby úplného zaplacení poměrné části úplaty na účet zhotovitele jsou veškeré originály dokladů vlastnictvím zhotovitele a objednatel není oprávněn s nimi jakkoliv nakládat nebo jejich kopii poskytovat třetím osobám k výkonu činnosti na stejném předmětu plnění. V případě nepředání těchto dokladů, ačkoliv byla uhrazena poměrná část úplaty, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 100% části úplaty za předmětnou část plnění. Tato smluvní pokuta je splatná do 7 dnů ode dne oznámení, že na ní vznikl objednateli nárok a její uhrazení nezbavuje zhotovitele povinnosti neprodleně vydat objednateli veškeré originály dokladů a další písemnosti, které získal v souvislosti s plněním této smlouvy.

VII.2. Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla, případně jeho části, dnem zaplacení celé úplaty (dle daňového dokladu) sjednané v článku III. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli celou úplatu, není oprávněn jakkoliv nakládat s předaným předmětem smlouvy o dílo. Pokud objednatel bude s předmětem díla dále jakkoliv nakládat, aniž by provedl úhradu úplaty sjednané v čl. III, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 100% celkové úplaty za předmět plnění. Tato smluvní pokuta je splatná do 7 dnů ode dne oznámení, že na ní vznikl zhotoviteli nárok a její uhrazení nezbavuje objednatele povinnosti neprodleně provést úhradu smlouvené úplaty.

VII.3. Práva a povinnosti účastníků smlouvy neupravená touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem a souvisejícími předpisy.

VII.4. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné jen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

VII.5. Zhotovitel je plátcem DPH.

VII.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení. Případné dodatky smlouvy se vyhotovují v tomtéž počtu stejnopisů jako smlouva.


VII.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy.

V Ostrově dne 12. 12. 2011

V Praze dne 13. 12. 2011

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Jitka Tůmová
Předsedkyně Sdružení KH - západ



Ing. Jaroslav Míka
jednatel společnosti

SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
Klínovecká 1407
363 01 Ostrov
IČ: 49754866



atelierpromika s.r.o.
Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

234

**Dodatek č. 1
ke**

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle paragrafu 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

Článek I - Smluvní strany

I.1. Objednatel: Sdružení Krušné hory - západ

Klínovecká 1407

363 01 Ostrov

zastoupené: Jitkou Tůmovou – předsedkyní SKH-Z

IČ: 49754866 DIČ: Neplátce DPH

Konsultant pro jednání

technické: Ivan Truksa, starosta Obce Jenišov

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha

Číslo účtu: 2428302359/0800

I.2. Zhotovitel: Atelier PROMIKA s.r.o.

Muchova 9/223

160 00 Praha 6

zastoupená jednatelem: Ing. Jaroslavem Míkou

IČ: 26080273

DIČ: CZ26080273

Bankovní spojení: Raiffeisen BANK Praha 6

č.ú.: 4035220001/5500

Zmocněný zástupce

pro věci smluvní i technické: Ing. Jaroslav Míka

V návaznosti na uzavřenou Smlouvu o dílo a o poskytnutí licence k dílu (Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ: r.č.: CZ.1.09/2.1.00/30.00712) mezi Sdružením Krušné hory – západ (dále jen „Zadavatel“) a společností „Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, 160 00 Praha, ze dne 14. 12. 2011 – projekt č. 11 – Jenišov – „Cyklotezka podél Chodovského potoka v k.ú. Jenišov“.

(Dále jen „Smlouva“) Vás tímto vyzýváme k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o doplnění bodu

Spolupůsobení zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tj. v této souvislosti se zhotovitel zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy kontrolu dokladů, souvisejících s projektem.

Tento Dodatek smlouvy č. 1, se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení. Případné dodatky smlouvy se vyhotovují v tomtéž počtu stejnopisů jako smlouva.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy. Ostatní práva uzavřené Smlouvy o dílo, mezi Zadavatelem a Zhotovitelem, uzavřené dne 12. 12. 2011, zůstávají nedotčené.

V Ostrově dne: 12. 4. 2012

V Ostrově dne : 12. 4. 2012

Za objednatele :



.....
Jitka Tůmová
Předsedkyně Sdružení KH - západ

Za zhotovitele :



.....
Ing. Jaroslav Míka
jednatel společnosti

SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
Klínovecká 1407
363 01 Ostrov
IČ: 49754866



atelierpromika s.r.o.

Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO
č. 31/11/PROM

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

Článek I - Smluvní strany

I. 1 Objednatel: **Sdružení Krušné hory - západ**
Klínovecká 1407
363 01 Ostrov
zastoupené: Jitkou Tůmovou – předsedkyní SKH-Z
IČ: 49754866 DIČ: Neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrov
Číslo účtu: 2428302359/0800
Zmocněný zástupce pro věci smluvní: Jitka Tůmová
Pro věci technické: Ivan Truksa, starosta Obce Jenišov

I. 2 Zhotovitel: **Atelier PROMIKA s.r.o.**
Muhova 9/223
160 00 Praha 6
zastoupená jednatelem: Ing. Jaroslavem Míkou
IČ: 26080273
DIČ: CZ26080273
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK Praha 6
č.ú.: 4035220001/5500
Zmocněný zástupce
pro věci smluvní i technické: Ing. Jaroslav Míka

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku ke Smlouvě o dílo č. 30/11/PROM uzavřené dne 14.12.2011 a jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci „Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory - západ“, projekt „Jenišov – Cyklostezka podél Chodovského potoka v k.ú. Jenišov“ (dále jen "smlouva") následovně:

Článek II - Změna termínu plnění

II. 1 Na základě čl. IV.4. odst. c. smlouvy o dílo č. 31/11/PROM se strany dohodly na změně termínu plnění z důvodu prodloužení správních lhůt vydání stanovisek dotčených orgánů a organizací.


Z uvedeného důvodu se po dohodě obou stran určuje nejzazší termín pro odevzdání čistopisu a vydání stavebního povolení s nabytím právní moci na: 31. 3. 2013.

Článek III - Závěrečná ustanovení

- III. 1 Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
- III. 2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
- III. 3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu.
- III. 4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostrově dne 31. 8. 2012

Za objednatele:



Jitka Tůmová
předsedkyně sdružení

SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
Klínovecká 1407
363 01 Ostrov
IČ: 49754866

V Praze dne 31. 8. 2012

Za dodavatele:



Ing. Jaroslav Míka
jednatel společnosti
Městská 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26090273 DIČ: CZ26090273
Interpromika s.r.o.