PRILOHA &. 1
SPECIFIKACE AKCE

PRILOHA 1 - SPECIFIKACE AKCE

Nszev akce: giiII:ii:: 111/27018 Knézice - Lvova, rekonstrukce
Datum: 23‘03'201 Stanigeni: km 0,000 - 2,882 Mostu: 5
Silnice: ~ y27otg | DEka b 6o m Zdi: ,
Okres: C&:';é ﬁg::u: 40m :P’°"“s“" 11
Pfedmét vefejné zakdazky:

Predmétem vefejné zakazky je zpracovani projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS. Dokumentace bude zpracovéna dle
smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci z 12/2009. Pfedmétem je zpracovani soupisu praci, dodavek a
sluzeb a rozpoétu, provedeni potfebnych prizkumi a zaméfeni, inZenyrské &innosti a autorského dozoru. Souéasti projektu
budou i souvisejici nebo vyvolané stavebni a inzenyrské objekty a pfelozky inzenyrskych siti.

Popis souéasného stavu:

Redenym tsekem je usek silnice 111/27018 v délce 2882 m (km 0,000 - 2,882 provozniho staniteni) v katastru obci Knézice a
Lvova. Pfedmétny lsek délky 2,882 km je s primé&mou Sifkou vozovky 4,0 m veden v extravilanu a intravilanu obci Knézice,
Lvova. Povrch vozovky je tvoffen Zivicnym krytem, ktery téméf v celé ploSe vykazuje zavady zasadniho charakteru, zejména
korozi obusné vrstvy, trhliny, lokdlni vytluky, plodnou deformaci vozovky, prolomeni vozovky. Nezpevnéné krajnice jsou
zanesené, nestrzené. Soucasny $patny stav komunikace vyjadfuje fotodokumentace stavajiciho stavu. V feSeném tseku se
nachdzi pfiéné propusty (kamenné deskové, popf. betonové trubni), které jsou souddsti komunikace a jejich poget je dle
pasportu silnice 11 ks. Odvodnéni komunikace je tvofeno podélnymi piikopy, které jsou pfivedeny k silniénim propustim popf.
mostnim objektim. Funké&nost odvodnéni je omezend a je zapotiebi pfikopy a propusty vygistit, popf. zrenovovat. Vodorovné
dopravni zna&eni neni viditelné a svislé dopravni znaéenl je zastaralé. Na useku je 5 mostl. Konkrétné ev.&. 27018-1,
koeficient stavebniho stavu spodni stavby je 5 - Spatny, koeficient stavebniho stavu nosné konstrukce je 5 - Spatny, most ev.&.
27018-2, koeficient stavebniho stavu spodni stavby je 5 - Spatny, koeficient stavebniho stavu nosné konstrukce je 5 - Spatny,
most ev.&. 27018-3, koeficient stavebniho stavu spodni stavby je 1 - bezvadny, koeficient stavebntho stavu nosné konstrukce
je 1 - bezvadny, most ev.&. 27018-4, koeficient stavebniho stavu spodni stavby je 1 - bezvadny, koeficient stavebniho stavu
nosné konstrukce je 1 - bezvadny a most ev.& 27018-5, koeficient stavebniho stavu spodni stavby je 3 - dobry, koeficient
stavebniho stavu nosné konstrukce je 3 - dobry. Dale se na Useku se nachazi 1 opéma zed.

Struény popis pozadovanych Uprav komunikace:




Provede se geodetické zaméfeni, zjisténi inZzenyrskych siti a diagnostika vozovky, pro ndvrh rekonstrukce useku silnice
111/27018. Zplsob rekonstrukce krytu vozovky, popf. celé konstrukce silnice bude stanoven na zakladé diagnostiky vozovky.
Pozadavkem investora je v ramci diagnostiky provést 2 kopané sondy, které ur&i podloZi komunikace a rozbor zeminy v
podioZi. V ramci rekonstrukce bude provedeno sjednoceni vozovky do jednotné Sitky min. 4 m ve zpevnéni. S rekonstrukci
krytu se provede modernizace, nebo rekonstrukce nezpevné&nych krajnic - pokud budou krajnice nenormové, budou uvedeny
do normovych Sifek. V rdmci akce se provede odstranéni naletovych porosti a stroml v krajnicich a v pfikopech (alespor
0,5m za vnéjsi hranou pfikopu). V ramci rekonstrukce bude provedena kompletni obnova odvodnéni véetné rekonstrukce
v8ech propustl. Budou modemizovény nebo zfizeny pfikopy. Potet propustll vychazi z pasportu silnice (je orientaéni) a v
pfipadé vétdiho mnozstvi propustd se nezvySuje cena dila. V ramci rekonstrukce se provede obnova a doplnéni vodorovného
dopravniho znageni v plastu a kompletni vymé&na a doplnéni svislého dopravniho znadeni. Zarovei bude provedena
modernizace zadrznych systém( dle platnych pfedpisti a jejich dopinéni. Situace navrzeného dopravniho znaéeni celého
useku (VDZ a SDZ) v&etn& Upravy a dopinéni zdchytnych systémil bude odsouhlasena Polici CR. V projektu bude provedena
koordinace s planovanymi pozadavky obci a jinych investorll (napf. vystavba chodniki apod.) tak, aby v budoucnu nebylo
zasahovano pii vystavbé téchto zdmérd do rekonstruované komunikace. VSe bude vyfeSeno véetn& odvodnéni komunikace.
Pokud bude feSen v ramci této stavby vyvolany zasah do stévajicich inZ. siti a pozemkd mimo vlastnictvi Libereckého kraje,
tyto prdce nezvysi cenu projekenich praci. Souéasti ceny akce jsou i vyvolané pieloZky inzenyrskych siti. V rdmci rekonstrukce
silnice 11/27018 bude provedena oprava popi. rekonstrukce 3 mostl - konkrétné 27018-1 , 27018-2, 27018-5. Sou&dsti PD
nejsou mosty 27018-3 a 27018-4. Zadavatel u mostu 27018-2 poZaduje zpracovat diagnostiku mostu a navrhnout
opravu/rekonstrukci dle zavérh diagnostického prizkumu. U zbylych dvou mostl (27018-1 a 27018-5) pozaduje zadavatel
odstranit zdvady na zékladé provedené prohlidky autorizovanou osobou. Bliz$i specifikace k mostim je uvedena v oddile
Struény popis pozadovanych Uprav mostnich objektl. Veskeré prace musi byt pfedstaveny investorovi akce a technické
feSeni musi byt investorem odsouhlaseno. V rdmci rekonstrukce bude provedena sanace poskozenych svahil (v&. zatrzi)
télesa komunikace na zékladé vysledkl geotechnického a geologického prizkumu (posouzeni stability svahtli). V useku se
nachdzi jedna opérna zed, u nichz zadavatel poZaduje navrzenf zachytného zafizeni.

Struény popis pozadovanych uprav mostnich
objekt(:

V piipadé mostd ev. €. 27018-1 a ev.€. 27018-5 pozaduje zadavatel v ramci zpracovani PD provést a do PD zahrnout
prohlidku autorizovanou osobou na mosty a inzenyrské konstrukce. Do PD pozaduje zadavatel zapracovat odstranéni zévad
shledanych pfi prohlidce a to minimdin& v rozsahu HMP 27018-1 (z 5.9.2017) a HMP 27018-5 (z 5.9.2017), popf. na zakiadé
vystupu prohlidky autorizovanou osobou. U mostu ev. €. 27018-2 bude provedena diagnostika mostu a na zakladé jejiho
zavéru bude stanovena v projektové dokumentaci oprava popf. rekonstrukce mostniho objektu.

PoZzadované priizkumy a méfeni:

Geodetické zaméfeni potfebné pro projekt véetné zjisténi aktualniho prub&hu inzenyrskych siti

Diagnostika vozovek dle platnych pfedpis, zejména CSN - 721191, 736133, 736160, 736192, TP - 82, 87, 115, 170, 208, 209
(vEetné ZjiSténi unosnosti podlozi - silniéni plané - sondy + rozbor zemin)

Diagnostika mostu ev. &. 27018-2
Dendrologicky pruzkum
Geologicky prizkum v souladu s TP 76 - 1 ks vrtané sondy v misté mostnich opér (most ev. &. 27018-2)

Pilohy: Pfiloha 1A Situace stavby
Piiloha 1B Fotodokumentace
Ptiloha 1C Mostni list 27018-1
Pfiloha 1D HPM 27018-1
Pfiloha 1E Mostni list 27018-2
Pfiloha 1F HPM 27018-2
Ptiloha 1G Mostni list 27018-5

Pfiloha 1H HPM 27018-5
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PRILOHA 1B - FOTODOKUMENTACE
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Mostni list mostu pozemni komunikace

Ev.¢. mostu: 270181

Nazev mostu: Most pfes KnéZicky potok v KnéZicich

Mistni nazev:

Predmét pfemosténi: Vodote¢ (staly pritok)

Prevadéna komunikace: 3. tfida / 27018

Nazev pfevadéné komunikace:

Staniéeni liniové: 0.315 km Stanieni na useku: 0.315 km
Rok postaveni: 9999

Rok posledni rekonstrukce:

Kraj: Liberecky

Okres: Liberec

Obec (MC): Jablonné v Podje3tédi

Katastralni Gzemi: Kné&Zice v LuZickych horach

Spravce mostu: kraj Liberecky, KSS Libereckého kraje, provoz Zapad

Zpracovatel mostniho listu:

ZatiZitelnost v dobé uvedeni do provozu, zplsob a rok stanoveni

Zpusob stanoveni:
VHES Vi=- Ve =- Vgj(Va) = - Rok:

ZatiZitelnost souéasna, zplsob a rok stanoveni
ZpUsob stanoveni: N (Zptsob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)

Vh=20.0t V=40t Ve=55t Vgj(Va) =100t Rok: 2017
Zakladni udaje
Celkovy pocet poli: 1 Délka pfemosténi: 2.65 m Délka NK: 4.15 m
Sikmost: Leva 88.89 g Volna §itka: 5.50 m Celkova $itka mostu: 5.50 m
Plocha mostu: 22.83 m?2
Soufadnice mostu S-JTSK X: -707728 Y: -968311 WGS: 50.795255°N 14.769756°E

Popis spodni stavby:
Popis nosné konstrukce:

ZB deska prosta tl. 0.30m.
Poznamka k nosné konstrukci:

Ostatni Udaje
Vyska mostu nad terénem: 1.90 m Vyska NK nad hladinou vody: 0.00 m
Qqg0: - Normaln( hladina vody: 0.10 m
Navrhovana hladina NH: - m n.m. Kontrolni navrhovana hladina KNH: -_r.n.n.m.
Mostni podpéry a kfidla
o Pocet: 2
Typ podpér: Krajni op&ra  Druh: Masivni opéra Material: Kamen
Délka: 5.60 az 5.60 m Sitka: 1.00 a2 1.00 m Vyska: 0.00 az 0.00 m
Nosna konstrukce
: Pocet poli: 1
Sikma svétlost: 2.65 m Kolma svétlost: 2.60 m  Konstrukéni vyska: 0.30 m
Rozpéti: 3.40 m Sitka NK min.: - m Sitka NK max.: - m
Pfevazujici material: Zelezobeton Dal3i material: Nezadany
Druh statického plisobeni: Deska prosta Prefabrikat: Nezadany
Vozovka
- Povrch komunikace: Zivice Skladba vozovky:
Sitka mezi obrubami: 5.50 m
Chodniky
- (Levy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sitka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m?2
- (Pravy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sifka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m2
Svodidla/zabradelni svodidla
- Druh svodidla: Vyrobce: Délka: - m
Zabradli: betonové sloupky+ocelové trubky.

Cizi zafizeni na mosté

- l Typ zafizenl: Spravce:
L I

Spravni udaje
Archivace projektu: Nezadana




Klasifikaéni stupen stavu mostu

Nosna konstrukce: V - Spatny Spodni stavba: V - Spatny Pouzitelnost: Il - Podmin&n& pouZiteiné
Datum provedeni posledni HPM(1HPM,MPM): 5.9.2017
Reprodukéni pofizovaci hodnota: 0.00 K& Datum posledniho stanovent: -
Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 9.5.2018 07:10 Vytisknul z BMS: Machalik Tomas
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HPM 27018-1 (5.9.2017, Balik Igor, Ing.)

Most 27018-1

Most pfes Knézicky potok v Knézicich

HLAVNiI PROHLIDKA

Strana1z8



HPM 27018-1 (5.9.2017, Balik Igor, Ing.)

Objekt: Most ev.€. 27018-1 (Most pies Knézicky potok v Knézicich)
Okres: Liberec

Prohlidku proved!: Balik Igor, Ing. ¢islo opravnéni 113/2006
Nezadano
Datum provedeni prohlidky: 5.9.2017
Poznamka:
Prohlidku mostu proved| Ing.l.Balik (€. opravnéni 113/2006) -AF-CITYPLAN s.r.o., V Horkach 101/1, 460 07 Liberec.
Pocasi v dobé provadéni prohlidky:

jasno
Zpusob zpfistupnéni:
Teplota vzduchu: 25.0°C Teplota NK:
A. ZAKLADNI UDAJE
Cislo komunikace: 27018 Stani¢eni km: 0.315km Ev.¢.mostu: 270181

Nazev objektu: Most pres Knézicky potok v Knézicich
Stanieni ve sméru: ve sméru stani¢eni komunikace

B. POPIS CASTi MOSTU
1. Spodhni stavba
[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a ZaloZeni je pravdépodobné plo3né.
kfidel
[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kfidla Opéry i rovnobézna kfidla jsou masivni kamenné.

2. Nosna konstrukce

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce Zelezobetonova prosta deska tl. 0,3 m se
zabetonovanymiocelovymi nosniky.

3. Mostni svrSek

[3.1] 3.1 Vozovka Vozovka na mosté je asfaltova.

[3.2] 3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky Rimsy jsou monolitické Zelezobetonové v minulosti
nadvy3ované.Stoupnuti levé fimsy je 0 cm, pravé pak cca 8 cm.

[3.3] 3.5 Izolaéni systém mostovky Hydroizolaéni systém neni znam pravdépodobné proveden z NAIP.
4. Vybaveni mostu
[4.1] 4.2 Zabradli Na mosté je ocelové dvoumadlové zabradli, dvé pole na
kazdéstrané.
[4.2] 4.6 Uzemipod mostema Prostor pod mostem pravdépodobné nezpevnén. Vytvorena
pfistupové cesty trvalavodni hladina. PFistup pod most po svazich silniéniho télesa.
[4.3] 4.7 Cizi zafizeni na mosté Podél levé fimsy (vtok) je ocelova chranitka z nezjisténym
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HPM 27018-1 (5.9.2017, Balik Igor, Ing.)

vedenim.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1 1.1 Zaklady mostnich podpér a
kridel

[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kfidla

2. Nosna konstrukce

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce

3. Mostni svrsek

[3.1] 3.1 Vozovka

[3.2] 3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky

[3.3] 3.5 Izolagni systém mostovky

4. Vybaveni mostu

[4.1] 42 Zabradli

[4.2] 4.3 Dopravni znageni, oznaceni

mostu

[4.3] 4.6 Uzemipod mostema
pfistupové cesty

ZalozZeni bez zjevnych zavad.

Na pravém kraji OP1 dvé Sikmé trhliny a vypadly kvadr. Oba kraje
podemleté. OP2 podemleta vlevo. U obou opér vymleté sparovani
v Urovni b&zné hladiny vody. Vpravo u OP1 je kaverna
hloubky35cm.

Kryci beton vSech nosniki popraskany, u krajnich kompletné
opadany. Koroze ocelovych nosnikll a pravdépodobné zatékani
kolem nich.

Krajnice jsou znegistény uchycena vegetace.

Beton fims je z nekvalitniho betonu a degraduje. Na 50% plochy
fims je uchycen mech. V fimsach jsou trhliny v oblasti sloupk
zabradli. Svisla trhlina v poloviné fimsy v plivodni éasti na pravé
strané. Stoupnuti fims neplni funkci zadrzného systému.

Casteéné jiz nefunkéni.

Zabradli na mosté je nenormové. Dochazi k odlupovani vrchniho
natéru zabradli.

Chybi tabulka s evidenénim &islem mostu.

Chybi dopravni znageni omezujici zatizitelnost.

Koryto na vytokové stran& mirné zaneseno a znemozriuje odtok
vody z prostoru pod mostem.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACiI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNi EVIDENCE

Udrzba se provadi v minimalnim rozsahu v ramci moZnosti spravce.

E. OPATRENi NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
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HPM 27018-1 (5.9.2017, Balik Igor, Ing.)

ZJISTENYCH ZAVAD
6.periodicky

[11 3.1 Vozovka

5.odstranéni nutno provést ihned

[21 4.3 Dopravniznageni,
oznaceni mostu

3.odstranéni nutno do 1 roku

[3] 1.2 Mostni podpéry a kfidla

[4] 4.6 Uzemipod mostema
pfistupové cesty

2.odstranéni nutno do 5 let

[5] 2.1 Nosna konstrukce

Cistit krajnice mostu o negistot.

Osadit dopravni znaceni omezujici zatiZitelnost konstrukce
Osadit tabulky s ev.¢. mostu.

Provést presparovani zdiva opér a doplnit kryci vrstvu ocelovych
nosnik( s dirazem na zastaveni koroze.

Upravit koryto pod vytokovou stranu, tak aby se nezadrZzovala voda
mostem.

Provést sanaci spodniho povrchu NK.

F. ZAZNAM O PROJEDNANiI OPATRENiI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACIi ZKOUSKY, STANOVENi PREDBEZNE

CENY PRACI

Datum projednani: 5.9.2017
Cislo jednaci:

Poznamka:

Zavéry z hlavni prohiidky a opatfeni byla projednana s mostmistrem p. Machalikem.

G. ROZHODNUTi O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav

Spodni stavba
Stavebni stav:
V - Spatny (koefic. a=0.6)

Nosna konstrukce
Stavebni stav:
V - Spatny (koefic. a=0.6)

Pouzitelnost: Il - Podminéné pouzitelné

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti

Zatizitelnost

ZpUsob zjisténi zatiZitelnosti:
N (Zplsob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)

Vn = 20.0t

Vr =40t

Ve = 55t

Max.ndpravovy tlak = 10.0t

Poznamka k zatiZitelnosti
Hodnoty pievzaty z pfedchozi z pfedchozi HPM

Stanoveny termin dalsi hlavni prohlidky: 2019
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HPM 27018-1 (5.9.2017, Balik Igor, Ing.)

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mostd pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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celkovy pohled ve sméru staniéeni

celkovy pohled proti sméru staniceni

pohled na pravou stranu konstrukce
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'HPM 27018-1 (5.9.2017, Balik Igor, Ing.)

pohled na levou stranu konstrukce

pohled na OP1

pohled na OP2
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HPM 27018-1 (5.9.2017, Balik Igor, Ing.)

podhled NK

degradace betonu fimsy, poskozena PKO

uchycena vegetace ve vozovce
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Mostni list mostu pozemni komunikace

Ev.&. mostu: 27018-2

Nazev mostu: Most pres KnéZicky potok v KnéZicich

Mistni nazev:

Pfedmét pfemosténi: Vodoteé (staly pritok)

Pfevadéna komunikace: 3. tfida / 27018

Nazev pfevadéné komunikace:

Staniceni linioveé: 0.439 km Staniéeni na useku: 0.439 km
Rok postaveni: 1989

Rok posledni rekonstrukce:

Kraj: Liberecky

Okres: Liberec

Obec (MC): Jablonné v Podjestadi

Katastralni uzemi: Knézice v LuZickych horach

Spravce mostu: kraj Liberecky, KSS Libereckeého kraje, provoz Zapad

Zpracovatel mostniho listu:

ZatiZitelnost v dobé& uvedeni do provozu, zpusob a rok stanoveni

Zpusob stanovent:
Vp=- Vp=- Ve =- Vgi(Va) = - Rok:

Zatizitelnost souéasna, zplsob a rok stanoveni
Zpusob stanoveni: N (Zpusob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)

Vh=240t V=30t Ve =48t Vj(Va)=7.51 Rok: 2017
Zakladni udaje
Celkovy pocet poli: 1 Délka pfemosténi: 3.00 m Délka NK: 3.40 m
Sikmost: Leva 38.89 g Volna $ifika: 7.00 m Celkova $itka mostu: 7.50 m
Plocha mostu: 25.50 m2
Souradnice mostu S-JTSK X: -707684 Y -968427 WGS: 50.794281°N 14.770595°E

Popis spodni stavby:
Popis nosné konstrukce:
Poznamka k nosné konstrukci:

Ostatni Gdaje
VySka mostu nad terénem: 1.80 m Vyska NK nad hladinou vody: 0.00 m
Qqgo: - Normalni hladina vody: 0.20 m
Navrhovana hladina NH: - m n.m.. Kontrolni navrhovana hladina KNH: - m n.m.
Mostni podpéry a kiidla
- Pocet: 2
Typ podpér: Krajni opéra  Druh: Masivni opéra Material: Zelezobeton PREFA
Délka: 0.00 az 0.00 m Sitka: 0.00 a2 0.00 m Vyska: 0.00 a2 0.00 m
Nosna konstrukce
- Pocet poli: 1
Sikmé svétlost: 3.65 m Kolma svétlost: 245 m  Konstrukéni vySka: 0.00 m
Rozpéti: - m Sitka NK min.: - m Sitka NK max.: - m
Pfevazujici material: Zelezobeton PREFA Dalsi material: Nezadany
Druh statického plsobeni: Ram Prefabrikat: BeneSovy ramy
Vozovka
- Povrch komunikace: Zivice Skladba vozovky:
Sitka mezi obrubami: 7.00 m
Chodniky
- (Levy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sitka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m2
- (Pravy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany $Sitka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m?2
Svodidla/zabradelni svodidla
= | Druh svodidla: Vyrobce: Délka: - m
Cizi zafizeni na mosté
- | Typ zafizeni: Spravce:
_ _

.
Spravni Gdaje
Archivace projektu: Nezadana

Klasifikacni stupefi stavu mostu




Nosna konstrukce: V - Spatny Spodni stavba: V - Spatny Pouzitelnost: il - Podminéné pouZitelné

Datum provedeni posledni HPM(1HPM,MPM): 5.9.2017

Reprodukéni pofizovaci hodnota:; 0.00 K& Datum posledniho stanoveni: -

Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 9.5.2018 07:13 Vytisknul z BMS: Machalik Tomas
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Most 27018-2

Most pifes Knézicky potok v KnézZicich

HLAVNiI PROHLIDKA
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HPM 27018-2 (5.9.2017, Balik Igor, Ing.)

Objekt: Most ev.¢. 27018-2 (Most pres Knézicky potok v Knézicich)
Okres: Liberec

Prohlidku proved|: Balik Igor, Ing. ¢islo opravnéni 113/2006
Nezadano

Datum provedeni prohlidky: 5.9.2017

Poznamka:

Prohlidku mostu provedi Ing.1.Balik (. opravnéni 113/2006) -AF-CITYPLAN s.r.0., V Horkach 101/1, 460 07 Liberec.
Pocasi v dobé provadéni prohlidky:

jasno
Zplsob zpfistupnéni:
Teplota vzduchu: 25.0°C Teplota NK:
A. ZAKLADNi UDAJE
Cislo komunikace: 27018 Stanic¢eni km: 0.439%m Ev.¢.mostu: 27018-2

Nazev objektu: Most pres Knézicky potok v Knézicich
Staniceni ve sméru: ve sméru stani¢eni komunikace

B. POPIS CASTi MOSTU
1. Spodni stavba

[1.11 1.1 Zaklady mostnich podpér a ZaloZeni mostu je plo3né.
kfidel

[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kridla Opéry jsou soucasti prefabrikovanych rami. Na vytoku na O1 a
navtoku na OP2 navazuje kamenna regulaéni zed. Zbyvajici
kridlajsou rovnobézna betonova.

2. Nosna konstrukce

[21] 2.1 Nosna konstrukce Nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonové uzaviené ramy
(Bene§)pldorysné odskakané. Mezi 1. a 2. ramem vlevo je

dobetonavkasirky 40 cm.

3. Mostni svrsek

[3.1] 3.1 Vozovka Vozovka na mosté je asfaltova.

[3.2) 3.3.1Rimsa Rimsy jsou monolitické betonové, ptidorysné lichob&znikovitého
tvaru.

[3.3] 3.5 Izolaéni systém mostovky Izolaéni systém je neznamy,pravdépodobné z asfaltovych pasu.

4. Vybaveni mostu

[41] 4.2 Zabradli Zabradli je trubkové ocelové dvoumadlové.

[4.2] 4.3 Dopravni znaceni, oznaceni
mostu
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[4.3] 4.6 Uzemipod mostema Koryto pod mostem tvofi pfi¢le prefabrikovanych rama.
pfistupové cesty

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodhni stavba
[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a ZaloZeni bez zjevnych zavad.
kridel
[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kfidla Kfidla vpravo OP1 a vlevo u OP2 jsou degradovana. jednodilné

prefabrikaty jsou po posouvany stojiny ramu nenavazuji

2. Nosna konstrukce
[2.1] 2.1 Nosna konstrukce Mezi ramy silné zatéka (krapnicky), pod levou fimsou zatéka na
bok NK. V misté dobetonavky mezi ramy ponechano bednéni.

Lokalné je obnaZena korodujici vyztuz. Vzajemné ramy na sebe
prostorové nenavazuji.

3. Mostni svrSek

[3.1 3.1 Vozovka Na krajich vozovky necistoty a uchycena vegetace.

[3.2] 3.3.1Rimsa Rimsy nemaiji 2adné stoupnuti. Beton fims je degradovany
znedistény s uchycenou vegetaci (mechem).

[3.3] 3.5 Izolacni systém mostovky Zcela nefunkéni.

4. Vybaveni mostu

[4.1] 4.2 Zabradli Na mosté je nenormové zabradli. Vrchni vrstva natéru se odlupuije.
[4.2] 4.3 Dopravni znageni, oznaceni Na mosté neni osazeno dopravni znaceni omezujici zatiZitelnost
mostu mostu dle zavérd HPM. Na mosté nesou osazeny tabulky s ev.¢.
mostu
[4.3] 4.6 Uzemipod mostem a Na vtoku i vytoku je vodote¢ zanesena naplaveninami a silné
pfistupové cesty zarostia.

D. HODNOCENi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNi EVIDENCE

Udrzba se provadi v minimalnim rozsahu v ramci moZnosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD
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6.periodicky

[1 3.1 Vozovka

5.odstranéni nutno provést ihned

[2] 4.3 Dopravniznadeni,
oznaceni mostu

[3] 4.3 Dopravni znaceni,
oznacéeni mostu

3.odstranéni nutno do 1 roku

[4] 1.2 Mostni podpéry a kfidla

[5] 4.6 Uzemipod mostema
pfistupové cesty

2.odstranéni nutno do 5 let

[6] 2.1 Nosna konstrukce

Cistit fimsy a krajnice.

Doplnit dopravni znacky omezujici zatiZitelnost - B13 - 24 tun, E5 -
jediné vozidlo 30 tun

Osadit tabulky s ev.€. mostu.

Provést opravu kfidel (pfezdéni, pfesparovani, doplnéni materialu)

Provést vycisténi koryta pfed mostem od nanost a naplavenin.

Vzhledem ke stavu konstrukce zapo¢at pfipravu na vyhotoveni PD
na celkovou rekonstrukci daného objektu

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENi SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE

CENY PRACI

Datum projednani: 5.9.2017
Cislo jednaci:

Poznamka:

Z&véry z hlavni prohlidky a opatfeni byla projednana s mostmistrem p. Machalikem.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOST! A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav

Spodni stavba
Stavebni stav:
V - Spatny (koefic. a=0.6)

Nosna konstrukce
Stavebni stav:
V - Spatny (koefic. a=0.6)

Pouzitelnost: Il - Podminéné pouzitelné

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti

Zatizitelnost

Zpusob zjisténi zatiZitelnosti:

N (Zpusob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)
Vn = 24.0t

Vr = 30t

Ve =48t

Max.napravovy tlak = 7.5t

Poznamka k zatizitelnosti
Hodnoty pfevzaty z piedchozi HPM.
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Stanoveny termin dalsi hlavni prohlidky: 2019

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mostd pozemnich komunikaci,
pfipadn& prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY

celkovy pohled ve sméru staniéeni

celkovy pohled proti sméru staniéeni
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pohled na pravou stranu konstrukce

pohled na OP1

- ! : pohled na OP2
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podhled NK

degradace betonu fimsy

vegetace na krajich vozovky, na zabradli lokalné
odpadava natér
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Mostni list mostu pozemni komunikace

Ev.¢. mostu: 27018-5

Nazev mostu: Most pres KnéZicky potok v KnéZicich
Mistni nazev:

Pfedmét pfemosténi: Vodotec (staly prutok)

Prevadéna komunikace:

3. tfida / 27018

Nazev pfevadéné komunikace:

Stani€enl liniové: 1.370 km Stani¢eni na tseku: 1.370 km
Rok postaveni: 1994

Rok posledni rekonstrukce:

Kraj: Liberecky

Okres: Liberec

Obec (MC): Jablonné v Podjestédi

Katastralni uzemi: KnéZice v LuZickych horach

Spravce mostu: kraj Liberecky, KSS Libereckého kraje, provoz Zapad

Zpracovatel mostniho listu:

Zatizitelnost v dobé& uvedeni do provozu, zpusob a rok stanoveni
ZpUlsob stanoveni:

Vph=- V,=- Ve=- Vgj(Va) = - Rok:
ZatiZitelnost soucasna, zptisob a rok stanoveni

Zpusob stanoveni: N (Zplsob stanovenf zatiZitelnosti neznamy)

Vh=30.0t V=80t Ve=1951t Vaj(Va) =225t Rok: 2017
Zakladni udaje

Celkovy podet poli: 1
Sikmost: Prava 75.56 g
Plocha mostu: 47.81 m?
Souradnice mostu
Popis spodni stavby:
Popis nosné konstrukce:
7ks ZB PREFA nosnikl ZMP 62/90, dI. 4.8m, se spfazenou ZB deskou tl. 0.1m z B20.
Poznamka k nosné konstrukci:

Délka pfemosténi: 3.70 m
Volna sitka: 6.60 m

Délka NK: 5.76 m
Celkova 8itka mostu: 8.30 m

S-JTSK X: -707856 Y: -969212 WGS: 50.787079°N 14.769642°E

Ostatni udaje
Vyska mostu nad terénem: 3.88 m Vyska NK nad hladinou vody: 0.00 m
Qi00: - Normalni hladina vody: 0.20 m

Navrhovana hladina NH: - m n.m. Kontrolni navrhovana hladina KNH: - m n.m.

Mostni podpéry a kfidla

a Podet: 2
Typ podpér; Krajni opéra  Druh: Masivni opé&ra Materia!: Prosty beton
Délka: 8.00 az 8.00 m Sitka: 0.90 a2 0.90 m Vyska: 3.18a23.18 m
Nosna konstrukce
a Podet poli: 1
Sikma svétlost: 3.70 m Kolma svétlost: 3.30 m  Konstrukéni vyska: 0.45 m
Rozpéti: 4.73 m Sitka NK min.: - m Sifka NK max.: - m
Pteva2ujicl material: Zelezobeton PREFA Dal$i material: Zelezobeton
Druh statického ptisobeni: Deska prosta Prefabrikat: ZMP-62
Vozovka
- Povrch komunikace: Zivice Skladba vozovky:
Sitka mezi obrubami: 6.60 m
Chodniky
- (Levy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sitka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m2
- (Pravy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany $itka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m2
Svodidla/zabradelni svodidla
- Druh svodidla: Vyrobce: Délka: - m
Ocelova zabradeini svodidla.

Cizi zafizeni na mosté

| Typ zafizeni:

Spravce:

Spravni udaje
Archivace projektu: Sprava a udrZba silnic




Klasifikacni stuper stavu mostu

Nosna konstrukce: |ll - Dobry Spodni stavba: lll - Dobry Pouzitelnost: | - PouZitelné
Datum provedeni posledni HPM(1HPM,MPM): 5.9.2017
Reprodukéni pofizovaci hodnota: 0.00 Ké Datum posledniho stanoveni: -
Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 9.5.2018 07:15 Vytisknul z BMS: Machalik Tomas
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HPM 27018-5 (5.9.2017, Balik Igor, Ing.)

Most 27018-5

Most pres Knézicky potok v KnézZicich

HLAVNiI PROHLIDKA
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HPM 27018-5 (5.9.2017, Balik Igor, Ing.)

Objekt: Most ev.€. 27018-5 (Most pres Knézicky potok v Knézicich)
Okres: Liberec

Prohlidku proved!: Balik Igor, Ing. ¢Gislo opravnéni 113/2006
Nezadano

Datum provedeni prohlidky: 5.9.2017

Poznamka:

Prohlidku mostu provedl Ing.l.Balik (€. opravnéni 113/2006) -AF-CITYPLAN s.r.0., V Horkéch 101/1, 460 07 Liberec.
Pocasi v dobé provadéni prohlidky:

jasno
Zpusob zpfistupnéni:
Teplota vzduchu: 25.0°C Teplota NK:
A. ZAKLADNI UDAJE
Cislo komunikace: 27018 Stani¢eni km: 1.370km Ev.¢.mostu; 27018-5

Nazev objektu: Most pres Knézicky potok v Knézicich
Stani¢eni ve sméru: ve sméru stanic¢eni komunikace

B. POPIS CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a ZaloZeni je pravdépodobné plodné.
kridel

[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kfidla Monoliticka masivni 2B spodni stavba, kfidla rovnobézna. Na
koncich kfidel provedeno prodlozeni z gabionu.

2. Nosna konstrukce

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce ZB prefabrikaty ZMP.
[22] 2.2 LozZiska, klouby Ulozeni NK na lepenku.
[2.3] 2.3 Mostnizavéry Dilatagni zavéry podpovrchové.

3. Mostni svrsek

[3.1 3.1 Vozovka Vozovka asfaltova.

[3.2] 3.3.1 Rimsa Rimsy monolitcké ZB s licnimi prefabrikaty.

[3.3] 3.5 Izolacni systém mostovky Izolagni systém pravdépodobné ploSny provedeny z NAIP.

[3.4] 3.6 Odvodnéni mostu Povrchova voda z komunikace je odvedena podélnym a pfi¢nym
spadem do odvodiiovacichkamennych rigoll na pravé strané
konstrukce

4, Vybaveni mostu
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[4.1 4.2 Zabradli Na obou stranach konstrukce osayeno ocelové mostni zabradli se
svislou vyplni kotvené do fim pfes patni desku.

[4.2] 4.3 Dopravni znageni, oznaceni Pied a za mostem osazeny tabulky s ev.¢. mostu.
mostu

[4.3] 46 Uzemipod mostema Pod mostem koryto potoka, pfistup pod most po svazich
pistupové cesty komunikace.

C. STAV A ZAVADY CASTI MOSTU

1. Spodni stavba
[1.1] 1.2 Mostni podpéry a kfidla U kfidel a opér trhliny v pracovnich sparach, lokalné vyluhy. Na
kiidla zatéka z koncl uloZného prahu, lokalné vyluhy, v misté

zatékani jsou uchycené sinice. Na opérach a kidle poéinajici
povrchova degradace betonu.

2. Nosna konstrukce

[21] 2.1 Nosna konstrukce V dobé prohlidky podhled NK suchy, ale jsou zfejma mista na ktera
zatéka. V podhledu NK je lokainé odhalena korodujici vyztuz,.na
levy kraj NK pod fimsou zatéka.

3. Mostni svrsek
[3.1 3.1 Vozovka Na krajich vozovky jsou nedistoty a je uchycena vegetace.
[3.2] 3.5 Izolaéni systém mostovky Hydroizloace je pravdépodobné porusena.

4. Vybaveni mostu

D. HODNOCENIi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACiI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNi EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moznosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD
6.periodicky

[11 3.1 Vozovka Provadét cisténi krajl vozovky.

[2] 3.5 Izolaéni systém mostovky Sledovat jestli dochazi k zatékani do NK.

2.odstranéni nutno do 5 let

[3] 1.2 Mostni podpéry a kridla Provést sanaci trhlin na spodni stavbé.
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F. ZAZNAM O PROJEDNANi OPATRENi SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACi ZKOUSKY, STANOVENi PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani: 5.9.2017
Cislo jednaci:

Poznamka:
Zavéry z hlavni prohifdky a opatfeni byla projednana s mostmistrem p. Machalikem.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKAGNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba Zpusob zjisténi zatiZitelnosti:

Stavebni stav: N (ZpUsob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)
Il - Dobry (koefic. a=1.0) Vn = 30.0t

Nosna konstrukce Vr = 80t

Stavebni stav: Ve = 195t

lIl - Dobry (koefic. a=1.0) Max.napravovy tlak = 22.5t

Pouzitelnost: | - PouZitelné

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti

Na mosté bzla provedena oprava svahl a sanace fims.

Stanoveny termin dalsi hlavni prohlidky: 2023

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mosti pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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celkovy pohled ve sméru stani¢eni

celkovy pohled proti sméru staniéeni

pohled na pravou stranu konstrukce
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pohled na levou stranu konstrukce

pohled na OP1

pohled na OP2
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trhliny na kfidle OP1 vlevo

podhled NK

sinice na podhledu NK
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nedistoty na kraji vozovky, provedena sanace
fimsy
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PRILOHA & 2
PODROBNA SPECIFIKACE PROVEDENI DiLA

Zhotovitel musi vidy postupovat vsouladu s pozadavky aktuilnich pravnich predpisi.
V piipadé, Ze dojde ke zruSeni pravnich piedpisi, které jsou v této piiloze vyslovné uvedeny,
povazuji se pouzité odkazy na zruSené pravni predpisy za odkazy na je nahrazujici pravni
predpisy.

Rozsah providénych projekénich praci v souvislosti se zpracovanim projektové dokumentace,
vykazu vymér a rozpoltu, proviadénim priizkumiu a zaméfeni, inZzenyrské ¢innosti a autorského
dozoru':

1. Prizkumy a zaméFeni

V radmci zajisténi podkladi potfebnych pro fadné provedeni dila se pfedpokl4ddé realizace zejména
nésledujicich druhil prizkumii:

e Diagnosticky prizkum - bude zpracovdn vidy jako zdkladni podklad pro stanoveni
technického feSeni ndvrhu stavby a rozsahu navrhovanych praci. V pfipadé diagnostického
pruzkumu stdvajicich konstrukci vozovek bude pfi jeho zpracovani postupovéano v souladu se
vSemi pozadavky TP 87 - Navrhovadni ddrzby a oprav netuhych vozovek. V piipadé
diagnostického priizkumu stdvajicich mostnich konstrukeci €i konstrukci propustku, zdi &i
jejich jednotlivych &4sti, bude pfi jeho zpracovani postupovéno v souladu se v§emi poZzadavky
TP 72 - Diagnosticky prozkum mosti PK, TP 120 — Udriba, opravy a rekonstrukce
betonovych mosti pozemnich komunikaci, TP 183 - Diagnosticky priizkum most pozemnich
komunikaci, potupy monitorovani a vyhodnoceni koroze vyztuZ{ v betonu metodou akustické
emise, TP 200 — Stanoveni zatiZitelnosti mostd PK navrZenych podle norem a ptedpist
platnych pfed dcinnosti EN a TP224 — Ovéfovani existujicich betonovych mostii pozemnich
komunikaci.

e Geotechnicky priizkum — bude zpracovédn vZdy, pokud budou v rdmci stavby navrZzeny nové
konstrukce, k jejichZ posouzeni je dle platnych CSN tfeba znit podrobné geotechnické idaje
o jejich podloZi. Pfi jeho zpracovéani bude postupovano v souladu se vSemi poZadavky TP 76A
— Geotechnicky priizkum po pozemni komunikace a TP 76B - Geotechnicky pruizkum
po pozemni komunikace — &ast B, pfi¢emZ rozsah prizkumu bude odpovidat poZadavkiim
pro tzv. ,,Podrobny priizkum®, viz. kap. 4.3 TP 76 A.

e Dendrologicky prizkum - bude zpracovdn vidy, pokud bude zjiSt€éno, Ze k realizaci
navrhované stavby bude zapotiebi provést kdceni mimolesni zelené€, na niZ nelze uplatnit
kritéria dle § 8 odstavce 3 zdkona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjSich predpisi.

V rdmci zajisténi podkladd potfebnych pro fadné provedeni dila bude provedeno zaméfeni polohopisu
a vyskopisu lokality nezbytné pro zpracovdni dokumentaci vetné zaméfeni viditelnych znaki
podzemnich inZenyrskych siti, solitérnich stromii od priméru 10 cm, chodnikl, ulic, vjezdi a
ostatnich pfedmétt méfeni. Zaméfeny budou $itkové a vySkové poméry silnice a budou podloZeny
katastralni mapou. Bude provedeno mapovéni zobrazeni polohopisu a vySkopisu zdjmového tzemi a
obstaradn{ podkladl u majitelii a spradvci inZenyrskych siti (Zaméfeni), zjiSténi hranic pozemkt dle KN
a/nebo PK a jejich majiteld piip. oprdvnénych z v€cnych bfemen. Sou€asti zaméfeni bude popis
povrchu méfeného tizemi, napf. asfalt, dlazba betonovd, dlazba kamenné apod.

! Rozsah specifikace je obecn&jsi a zahrnuje i &innosti, které v konkrétnim ptipadé nemusi byt relevantni.
Naptiklad pokud specifikace uvadi diagnostiku mosttl, je tento popis relevantnim pro pln&€ni smlouvy, pouze
pokud je pfedmétem pln&ni rekonstrukce mostd apod. Skutedny rozsah &innosti plyne z ptilohy &. 4 smlouvy
(pInény maji byt nacefiované poloZky).



Bude proveden zdkres siti a hranic pozemkt dle KN a/nebo PK do mapového podkladu. Podzemni
inZenyrské sité¢ budou zobrazeny podle dodanych podkladi od jejich spravcili. Pokud budou ziskdna
digitdlni data, budou tyto sit& zakresleny jako ovéfené. Ostatni budou zakresleny podle ptevzatych
podkladi neovéfenou znackou.

Zaméfeni bude provedeno s podrobnostmi pro métitko 1:1000 (v ptipadé malého rozsahu feSeného
tizemi 1:500) s pfesnosti odpovidajici 3. tf{dé mapovéni. Zaméfeni bude provedeno formou digitalni
mapy vyhotovené v systému soufadnic S-JTSK a vySkovém systému Bpv, a to ve formitu DXF
(DWG, DGN), nésledné bude proveden export dat pro DMT (seznam soufadnic povinnych hran).
Zpracovany elabordt musi spliiovat podminky CSN 03410 a CSN 013411 a musi vyhovovat
zékonu ¢. 200/1994 Sb., o zemé&méfiéstvi, ve znéni pozdéjSich pfedpist a vyhlaSce &. 31/1995 Sb.,

kterou se provadi zdkon &. 200/1994 Sb., o zem&éméfictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi. Soulasti dila
je i zajiStén{ vstupli na pozemky potfebné pro zameéreni.

Jako souddst zaméfeni bude zajistén mapovy podklad pro nésledné vyhotoveni vyty€ovaciho vykresu
prostorové polohy stavby, vyhotoveni vykresu podrobného vytyleni hranice staveniité (zahrnuje
docdasny a trvaly zdbor pozemk) a zdborového elaborétu s vypoctem nédhrad.

2. Projektova dokumentace pro izemni rozhodnuti (DUR)

DUR bude realizovdna v rozsahu piilohy & 4 vyhldsky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozd&j¥ich ptedpisi, a v souladu s poZadavky zdkona &. 183/2006 Sb., stavebniho zdkona,
ve znéni pozd&jsich predpisi, véetné vSech souvisejicich smémic a dle podminek a poZzadavki
objednatele a obecn& zdvaznych prdvnich a technickych pfedpisii. Zhotovitel bude pii tvorbé
projektové dokumentace zohlediiovat pfipominky objednatele.

3. Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUR + DSP)

Rozsah a obsah dokumentace pro vyddni spole¢ného povoleni stavby silnice bude realizovdn
v rozsahu pfilohy &. 11 vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjSich pfedpisi,
v souladu s poZadavky zdkona &. 183/2006 Sb., stavebniho zékona, ve znéni pozd¢jSich predpisti, a dle
podminek a poZadavki objednatele a obecné zavaznych pravnich a technickych predpisii. Zhotovitel
bude pfi tvorbé projektové dokumentace zohlediiovat pfipominky objednatele.

4. Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni v podrobnosti dokumentace pro provadéni
stavby (DSP/PDPS)

Navrh zplisobu rekonstrukce krytu &i celé konstrukce vozovky bude stanoven na zdkladé provedeného
diagnostického pruzkumu stavajicich konstrukci vozovky. Nezbytnou souldsti navrZené opravy
vozovky bude zejména ndvrh zajisténi funk&nosti jejtho povrchového odvodnéni (soucdsti bude
oprava a proli§téni stdvajicich propustkl), v¢etné feSeni piikopli a krajnic. Obecné je zdjem
objednatele vyhnout se zdsahu do soukromych pozemki.

Projektovd dokumentace ke stavebnimu povoleni (DSP/PDPS) musi byt zpracovéna v souladu s
pfilohou &. 6 vyhldsky &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, ve znéni pozdgjSich predpisi, zdkonem ¢&.183/2006 Sb., stavebnim zdkonem, ve znéni
pozdé&jsich ptedpisi, vEetné vSech souvisejicich smérnic. Projektovd dokumentace ke stavebnimu
povoleni v podrobnosti dokumentace pro provddéni stavby (DSP/PDPS) bude dile obsahovat soupis
praci s podrobnym vykazem vymér (SP). Rozsah soupisu praci s vykazem vymér (SP) je urlen
vyhldskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na stavebni price a
soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér.

Rozsah DSP/PDPS zahrnuje piilohy a vykresy stavby a stavebnich objektd v ¢&lenéni podle
dokumentace pro vyddni stavebniho povoleni (pfipadné kladného stanoviska k ohl4Seni stavby &i



jinych povoleni zajitujicich realizaci stavby) (DSP), doplnéné o dalsi ptilohy a vykresy tak, Ze
dokumentace DSP/PDPS bude svym obsahem a podrobnostmi beze zbytku odpovidat poZadavkim
piilohy €. 6 vyhlasky €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
ve znéni pozde€jSich pfedpist, véetné vSech souvisejicich smérnic a ddle podminkdm stanovenym
zaddvaci dokumentaci, poZadavkim objednatele a obecné zdvaznym prdvnim a technickym
piedpistim, dale je DSP/PDPS vypracovédna ve smyslu zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvéni vefejnych
zakézek, ve znéni pozdejSich predpisi.

Dokumentace DSP/PDPS musi byt dédle rozpracovdna do podrobnosti, které jednoznaéné vymezuji
pfedmét dila, tj. stavbu, jeji technické vlastnosti a umoZiuji vyhotovit soupis praci jako podklad pro
ocenéni zhotoveni stavby zhotovitelem stavby.

veow e

Jako technicky podrobnéjsi voditko pro rozsah a obsah dokumentace ke stavebnimu povoleni
v podrobnosti dokumentace pro provddéni stavby (DSP/PDPS) slouZi ,,Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci* Ministerstvo dopravy, Odbor pozemnich komunikaci, srpen 2017 a
dalsi ndvazné predpisy v i¢inném znéni.

DSP/PDPS upfesni technické a kvalitativni poZadavky potiebné pro jednoznaéné vymezeni realizace
stavebnich praci, doddvek a sluzeb, musi obsahovat technické specifikace, které predstavuji technické
charakteristiky praci a materiali, které maji byt pouZity pfi provadéni stavby. Tyto musi byt popsané
objektivnim zpisobem, ktery zajistuje vZiti za d¢elem, ktery je objednatelem zamyslen.

Technické specifikace musi byt v souladu s poZadavky § 89 a nésl. zdkona &. 134/2016 Sb., o zaddvani
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vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich ptedpist.

Soupis praci s vykazem vymér (SP) bude zpracovany dle tfidniku OTSKP-SPK v¢&. souhrnného listu
s podrobnym popisem poZadovanych standardii. Vykaz vymér musi byt rozpracovdn podrobné
do jednotlivych polozek, tzn., Ze v uvddéném kompletu je nutné specifikovat jednotlivé polozky. SP
musi vyhovovat poZadavkiim vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér.

Soupis praci s vykazem vymér (SP) mus{ byt zpracovén v tabulkovém editoru.

Soucisti dila bude vedle DSP/PDPS i Kontrolni polozkovy rozpocet stavby (KR) — ocenény soupis
praci s vykazem vymér. Tento bude zpracovan v aktudlni cenové drovni za pouZiti s objednatelem
dohodnutych cenikii a odbornych znalosti zhotovitele. KR bude zpracovdn v¢&. souhrnného listu,
u jednotlivych poloZzek bude uvedena jednotkova cena pfislu$né polozky, pocet jednotek v poloZce,
mnoZstvi a celkova cena za polozku.

Zhotovitel bude plné¢ odpovidat za uplnost zpracovidni soupisu praci s vykazem vymér (SP)
a kontrolniho polozkového rozpoétu (KR) a za jeho soulad se zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zad4dvéani
vefejnych zakédzek, ve znéni pozdéjSich predpisi.

Soucdsti projektové dokumentace DSP/PDPS jsou i souvisejici nebo vyvolané stavebni a inZenyrské
objekty a prelozky inZenyrskych siti.

Soucdasti projektové dokumentace DSP/PDPS je stanoveni podminek pro provddéni stavby z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi, plan bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zdkona
¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnéprdvnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zaji$t€ni dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi préci), ve znéni pozdéjSich predpisi.

Dokumentace bude projedndna na vyrobnich vyborech za t€asti vSech orgdni, organizaci a vlastniki
pozemkil dotéenych touto stavbou.

Dopravn€ inZenyrska opatfeni navrZend b&hem stavby (DIO) budou projednéna se zastupci dotCenych
obcfi a nésledné schvalena pfislusnym dopravnim inspektoratem Policie CR.

Pozn.: S ohledem na snahu o dosaZeni co moZné nejkratSich lhit vystavby objednatel preferuje ndvrh
rekonstrukce komunikace za tplné uzavirky provozu.



Projektova dokumentace bude na rozpiskdch oznacena stupn€m PDPS a konkrétnim jménem akce.

Zhotovitel bude pfi tvorbé projektové dokumentace zohledfiovat pfipominky objednatele.

5. InZenyrska ¢innost a zajisténi povoleni stavby

Pfedmétem plnéni je provddéni inZenyrské Cinnosti za celem zajisté€ni pravomocnych izemnich
rozhodnuti a stavebnich povoleni (pfipadné kladnych stanovisek k ohldSeni stavby &i jinych povoleni
zajistujicich realizaci stavby). Celkovy rozsah &innosti je uréen platnou pravnf dpravou CR a obsahem
inZenyrské €innosti je zajisténi vSech dokladii a pravomocnych rozhodnuti nutnych k zavrSeni ¢innosti
(zajisténi povoleni stavby).

Veskera rozhodnuti a smlouvy mus{ byt vystaveny na objednatele, ptipadné na jiny subjekt dle pokynti
objednatele. Pfi zfizovdni vécného bfemene bude jako stavebnik uveden objednatel, piipadné jiny
subjekt dle pokyni objednatele, jako budouci oprdvnény majetkovy spravce IS, jako budouci povinny
vlastnik pozemku.

Objednatel vystavi zhotoviteli plnou moc k uskuteénéni prdvnich jedndni jménem objednatele
a k jednéni s dotéenymi sprdvnimi orgény, fyzickymi osobami a pradvnickymi osobami pro provadéni
inZenyrské ¢innosti za icelem zajistén{ povoleni stavby.

InZenyrsk4 Cinnost zahrnuje projedndni s dotCenymi subjekty, majetkovymi spravci a dotéenymi
organy stdtni spravy, formulace a podani Z4dosti s cilem vydani zdsadnich stanovisek, vyjadreni,
rozhodnuti (v€. dolozky prdvni moci), souhlasu a vyjimek potfebnych k vydani stavebnich povoleni
(ptipadné kladnych stanovisek k ohldseni stavby ¢€i jinych povolenf zajistujicich realizaci stavby), a to
v souladu s pravnimi pfedpisy.

V rdmci vykonu zajiSténi povoleni stavby je zabezpeceni majetkoprdvni agendy spojené s pfipravou
stavby véetné zabezpeCeni piislu$nych smluv (napf. vstup na pozemky, vécnd bfemena, vykupy
a prondjmy pozemki popiipadé objektd a atd.). Nedilnou soucédsti majetkoprdvni agendy je i
projednéni s dot€enymi majiteli.

Soucésti dila jsou i prace v tomto bodu vySe nespecifikované, které vSak jsou k fddnému plnéni dila
nezbytné a o kterych zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl védét.
Provedeni téchto pracf v8ak v Zidném piipadé nezvySuje sjednanou cenu dila. Souéisti ceny dila jsou
veskeré spravni poplatky.

6. Autorsky dozor béhem realizace akce

Vykon autorského dozoru (déle jen ,,AD%), se bude détovat podle skute€n€ odpracovanych hodin
a bude vykondn pouze na vyzvu objednatele po dobu realizace stavby. Vykon autorského dozoru bude
probihat od zahdjen{ stavby aZ do nabyti pradvni moci kolanda¢niho rozhodnuti.

Zhotovitel bude provddét posuzovdni ndvrhii na pfipadné zmé€ny vyvolané neptedvidatelnymi
okolnostmi pfi realizaci stavby. Souhlas s pfipadnou zménou potvrdi svym podpisem na zménovém
listu.

V ptfipadé, Ze zména bude vyvoland chybou v projektové dokumentaci, nevznikd zhotoviteli narok
na odménu.

Zjisti-li zhotovitel pfi vykonu autorského dozoru nedodrZeni projektové dokumentace stavby, uvédom{
bez zbyteCného odkladu o této skuteCnosti objednatele. Dodavatele stavby uvédomi v piipadé
nebezpedi zprodleni. V odlvodnénych piipadech uvede struénou charakteristiku poruSeni
dokumentace a tomu odpovidajici disledky.

Objednatel zajisti pro zhotovitele nezbytné podminky pro vykon sjednaného autorského dozoru,
vtomto smyslu zejména ozndmi zhotovitele jako osobu vykondvajici autorsky dozor zhotoviteli



stavby a zajisti, aby zhotovitel dostdval potfebné podklady tykajici se realizace stavby a kontrolnich
dnt stavby. Predpoklad poctu hodin vykonu AD je soudasti ptilohy €. 4 této smlouvy. Do sazby
za odpracovanou hodinu jsou zapo&itdny ndklady na dopravu.

Do prfedmétu plnéni jsou zahrnuty i pridce vtomto bodu vySe nespecifikované, které vSak jsou
k fddnému plnéni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél
nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v Zddném ptipad€ nezvySuje sjednanou cenu dila.

Dokumentace bude pfeddvina objednateli nisledovné:

Prizkumy a zamé&Feni

Zaméfeni: 1x v listinné podobé a 1x digitdln& na CD

Priizkumy: 6x v listinné podobé a 1x digitdlng na CD —
budou odevzdany soudasti PDPS

Projektovd dokumentace pro tGzemni rozhodnuti
(DUR)

6x v listinné podobé a 1x digitdln& na CD

Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DUR +
DSP)

6x v listinné€ podobé a 1x digitiln& na CD

Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni
v podrobnosti dokumentace pro providéni stavhy
(DSP/PDPS), skladajici se z Projektové dokumentace
(DSP/PDPS) a Soupisu praci s vikazem vymér (SP)
bez cen

6x v listinné podobé a 1x digitéln¢ na CD

Kontrolni polozkovy rozpodet stavby (KR)

1x v listinné podobé& a 1x digitiln& na CD

Dokladova &ast

1x v ti§t€né podobé a 1x digitilng na CD

Original platného stavebniho povoleni (pFipadng
kladného stanoviska k ohldSeni stavby & jinych
povoleni zajiSt'ujicich realizaci stavby) v¢. dokladové
¢asti). Souddsti je i pfipadné vzemni rozhodnuti (UR)

1x v ti§t€né podobé a 1x digitdln& na CD

Zhotovitel predd veskerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v
elektronické (digitilni) podobé, kterd bude 1x ve formdtu pdf. a 1x v otevieném (editovatelném)

formétu .doc, .dwg nebo .dgn a .xIs.

Pokud je pfedmétem plnéni rovnéZ zpracovéni geodetického zameéteni, zavazuje se zhotovitel predat
toto zaméfeni v tiSténé podobé a v digitdlni podobé ve formatu .dwg, resp. .dgn, pfipadné odevzdat
vytyCovaci sit’ stavby a vytyCované body ve formétu .doc, nebo .xls.




PRILOHA ¢&.3
VZOR PREDAVACIHO PROTOKOLU

Predavaci protokol

ke smlouvé o dilo & [DOPLNI OBJEDNATEL]

Smluvni strany:

Krajska sprava silnic Libereckého kraje, pFispévkova organizace
se sidlem: Ceské mladeze 632/32, 460 06 Liberec 6

1CO: 70946078

zapsand v OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem pod sp. zn. Pr 86

déle jen ,,objednatel
a

Atelier PROMIKA s.r.0.

se sidlem / mistem podnikdni Muchova 9, 160 00 Praha 6

ICO: 26080273

zapsand v OR vedeném MS v Praze, oddil C, vlozka 103969

déle jen ,,zhotovitel”

sepisujf tento preddvaci protokol o pfedéni dila na zdkladé smlouvy o dilo ¢. [BUDE DOPLNENO],
kterou vy3e uvedené smluvni strany uzaviely dne [BUDE DOPLNENO]

Piedmét a rozsah plnéni:

Smluvni strany potvrzuji, Ze zhotovitel v niZze uvedeny den, mésic a rok a v niZze uvedeném misté
predal toto dilo:

[BUDE DOPLNENO]

Cas a misto piedani:

Smluvni strany potvrzuji, Ze se pfedani uskutegnilo dne [BUDE DOPLNENO] na pracovisti Krajska
sprdva silnic Libereckého kraje, pfispévkova organizace, Ceskoslovenské armidy 4805/24, 466 05
Jablonec nad Nisou.



Oznameni o vyhradach:

Objednatel potvrzuje, Ze provedl prohlidku preddvaného dila a nemd Zddné vyhrady / md tyto
vyhrady: [BUDE DOPLNENO]

Objednatel s ohledem na uvedené vyhrady dilo akceptuje a poZaduje odstranéni vad dila v souladu
s podminkami smlouvy. / Objednatel s ohledem na uvedené vyhrady dilo odmitd a poZaduje odstranéni
vad dila v souladu s podminkami smlouvy.

Vyjddfeni zhotovitele k uvedenym vyhraddm:

[BUDE DOPLNENO]

Smluvni strany svym podpisem shodné stvrzuji pravdivost udaji uvedenych v tomto pfeddvacim
protokolu.

V Jablonci nad Nisou dne [BUDE DOPLNENO]

Za objednatele Za zhotovitele

.......................................................

[BUDE DOPLNENO] [BUDE DOPLNENO]



PRILOHA ¢&. 4

PODROBNY ROZPIS CENY

Ptiloha &. 4 Smlouvy - Rekapitulace nakladi k ocenéni

Akce: Silnice IV27018 Kné&zZice - Lvova, rekonstrukce silnice

4 ° Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH
REKAPITULACE NAKLADU i e o

1. Prizkumy a zaméfeni 685 000,00, 143 850,00, 828 850,00
Geodetické zaméfenl vEetné zjisténi aktudiniho prib&hu IS 200 000,00 42 000,00 242 000,00
Diagnostika vozovky celého tiseku dle TP 87 190 000,00, 39 900,00 229 900,00
Dendrologicky prizkum podé! celého Useku 100 000,00 21 000,00 121 000,00
Diagnosticky prizkum mostu ev.¢. 27018-2 15 000,00 3 150,00 18 150,00
Geologicky prizkum v souladu s TP 76 - 1 ks vilané sondy v mist& mostnich opér (most ev. & 27018-2) 180 000,00 37 800,00 217 800,00
2. Projektova dokumentace DSP/PDPS 550 000,00 115 500,00 865 500,00
Projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni v podrobnosti dokumentace k provadéni stavby 550.000,00 115500,00 665 500,00
(DSP/PDPS)

3. inZenyrskd &innost a 2ajiiténi povoleni stavby 120 000,00 25 200,00 145 200,00,
Vykon IC k ziskanf nezbytnych povoleni vietné vech spravnich poplatkl 120 000,00 25 200,00 145 200,00
4. Autorsky dozor bdhem realizace akce | Predpoklad hodin c‘"‘:::;'; al 4000,00 840,00 4840,00
Autorsky dozor 5 800 4000,00| 840,00/ 4 840,00
NAKLADY CELKEM 1 359 000,00 285 390,00{ 1 644 390,00




PRILOHA &5

SEZNAM PODDODAVATELU

NiZe podepsany ucastnik predklddd seznam poddodavatelii, které pldnuje vyuZit pro plnéni vefejné
zakazky s ndzvem ,,Silnice I11/27018 KnézZice - Lvov4, rekonstrukce silnice®:

N4zev a identifikace
poddodavatele

(Obchodni néazev, sidlo, ICO)

Slovni popis plnéni
poddodavatele

Pomér finanéniho objemu
plnéni poddodavatele
k finanénimu objemu
celkového plnéni dle smlouvy
(v %)

4roads s.r.o., Jugoslavskych
partyzéni 1426/7, Praha 6,
ICO: 06327354

mosty a inZenyrské konstrukce

20%






