dal3i obecné zdvazné predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti. Smluveny pfedmét dila musi
odpovidat pfislu$nym normém CR a technické dokumentaci.

3. Zhotovitel provadi dilo sim, prostfednictvim svych zaméstnancii nebo prostfednictvim
tfetich osob. Za provedeni dila, jakoZ i za viechny zdvazky vyplyvajici ze Smlouvy
odpovidd zhotovitel, jakoby dilo provdd&l sém. Objem praci provadeny subdodavatelem
miZe ¢init max. 30% z hodnoty dila.

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenité stavebni denik v souladu se zik.
¢.183/2006 Sb., - Stavebni zdkon ve znéni pozd&jiich predpist a v souladu providécimi
ptedpisy, do kterého je povinen zapisovat viechny skutetnosti rozhodné pro realizaci dila,
zejmeéna 1idaje o Easovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodn&ni odchylek od dokumentace,
udaje o provadénych zkouskich apod. Pokud objednatel s provedenymi zipisy zhotovitele
nesouhlasi, uvede své vyhrady zipisem ve stavebnim deniku do t# pracovnich dni od jejich
provedeni zhotovitelem, jinak se m4 za to, Ze s provedenymi zipisy souhlasi. Povinnost vést
stavebni denik konéi pfed4dnim a prevzetim dila.

5. Zhotovitel je povinen Fidit se pfi provadéni dila pokyny objednatele. Shleda-li tyto pokyny
nevhodnymi, je povinen na tuto skutecnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i
pfesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovédnost za vady
zpisobené dodrzenim nevhodnych pokynil. Zhotovitel rovnéZ nenese odpovédnost za vady
dila v pfipadé pokyni, jejichZ nevhodnost nemohl zjistit ani pfi vynaloZeni odborné péte.
Zhotovitel je vSak opravnén odmitnout splnit pokyn, jehoZ vykonini by bylo v rozporu s
platnymi pravnimi pfedpisy nebo s touto smlouvou.

6. Zhotovitel je oprdvnén na nezbytné nutnou dobu pferusit provadeni dila v p¥ipadg, zjisti-li
pfi provadéni dfla skryté pfekdzky znemoZiiujici jeho provedeni sjednanym zpisobem.
Pierusi-li zhotovitel préce, zavazuje se tuto skutednost nejpozdéji do 24 hodin od jejiho
zjit&ni pisemné oznamit objednateli spolu s uvedenim predpokladané délky pferuleni praci,
jeho pfi¢inch a navrhem zplsobu zabezpetujiciho optimalni zplisob odstranéni pfekazek a o
pferuSeni dila provést zipis do stavebniho deniku. Objednatel se zavazuje vyjadFit k ndvrhiim
zhotovitele souvisejicim s pferuSenim praci vZdy do 3 pracovnich dnil od jejich obdrZeni. Po
odstranéni piekdZek provadéni dila se zhotovitel zavazuje pokratovat v jeho provadéni
zplisobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou. O dobu pferuSeni provadéni dila dle
tohoto ¢lanku se prodluzuje doba plnéni.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zipisem ve stavebnim deniku k Wéasti na
ptedepsanych nebo dohodnutych zkouskich, a to nejméné 2. pracovni dny pfedem.
Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl ¥4dné pozvan nebo kterd se méla konat
dle dohodnutého &asového rozvrhu, miZe zhotovitel pokratovat v provadéni dila bez
moznosti opakovatelnosti kontroly, s vyjimkou pfipadu, kdy se objednatel nedostavi ke
kontrole z divodi neodvratitelné pfekaZky, v tomto piipadé je vSak povinen zhotoviteli
uhradit naklady s tim spojené. V ptipad€, Ze objednatel poZidi z divodu neodvratitelné
piekéazky o odloZeni kontroly, se o tuto dobu prodluZuje doba plnéni.

8. Dilo bude objednateli pfeddvino najednou. Pfevzeti dila bude provedeno formou zdpisu,

ktery podepisi zmocnéni pracovnici obou smluvnich stran. Zapis bude obsahovat t€% soupis
eventuilné, zjifténych vad a nedodélki s dohodnutym terminem pro jejich odstranéni

9. Pro ptedani a pfevzeti dila a odsouhlaseni dokladd k fakturaci jsou opravnéni pracovnici
smluvnich stran zmocnéni ve v&cech technickych uvedeni v élanku 1. této smlouvy.



