ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 03/2017

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

OBJEDNATEL:	KOORDINÁTOR:
BRNO **Statutární město Brno** **Dominikánské nám. 1** **601 67 Brno**	DPMB Dopravní podnik města Brna a.s. **Dopravní podnik města Brna a.s.** **Hlinky 64/151** **603 00 Brno**

Sdružení "MP + MCO - TT z Osové ke Kampusu MU", člen sdružení:

MCO

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1058/8, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
www.moravia.cz

METROPROJEKT Praha a.s. **nám. I. P. Pavlova 2/1786** **120 00 Praha 2** **generální ředitel: Ing. David Krása** **tel.: +420 296 154 105** **www.metroprojekt.cz** **info@metroprojekt.cz**	METROPROJEKT	Souprava číslo:

HIP: Podpis: **Ing. Petr Vyskočil** tel.: **296 154 153**	Název a účel díla: **PRODLOUŽENÍ TT Z OSOVÉ KE KAMPUSU MU V BOHUNICÍCH - 1. ETAPA**
Stupeň: **DUR**	

Zpracovatelský útvar: **S80** tel.: **296 154 400**	Název části díla: **Výkresová dokumentace** **300 Vodohospodářské objekty**	**D.** **D.4**
Vedoucí útvaru: Podpis: **Ing. Jakub Huml**		

Odpovědný projektant: Podpis: **Ing. Lenka Janoutová**	Název přílohy:							Změna: **-**
Vypracoval: Podpis: **Ing. Lenka Janoutová**								Číslo příl.: **000**
Skart. znak: **V20/2037** Datum: **09/2016**								
Počet formátů: **xA4** Měřítko: **-**	IČD:	**15**	**6733**	**001**	**04**	**04**	**00**	

Seznam příloh

001 Technická zpráva
002 Situace 1. díl
003 Situace 2. díl
004 Situace 3. díl
005 Podélný profil SO 303.3
006 Podélný profil SO 307.3
007 Vzorové příčné řezy