

LEGENDA:

NOVÝ STAV

- TROLEJOVÝ ZÁVĚS
- PŘEVĚS TROLEJOVÉHO VEDENÍ KABELOVÉ PROPOJKY
- TRAMOVÁ STUŽKA SE ZNAK.ADOR
- TRAMOVÁ STUŽKA SE ZNAK.ADOR SO 401
- SEMAFOR
- KOTVIŠTĚ LANOVÝ KŘÍŽ
- TROLEJOVÉ VEDENÍ TRAM
- VÝLOŽNÍK
- KOTVIŠTĚ TROLEJOVÉHO DRÁTU
- ODBOČNÝ SOUČ
- 888 ČÍSLO NOVÉ STUŽKA A ZÁVĚSU
- 888 ČÍSLO SEMAF. STUŽKU
- 888 ČÍSLO STUŽKA SO 401
- AUTOMATICKÉ NAPÍNACÍ TY
- POHÉ KOTVIŠTĚ TY

STÁVAJÍCÍ STAV

- ROZVÝHYBNÉ STÚ
- TRUBKOVÝ STUŽEK
- 888 ČÍSLO STÁVAJÍCHO STUŽKU

ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 03/2017

Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno	Dopravní podnik města Brno a.s., Hlinky 64/101, 603 00 Brno	
Zhotovitel TDP v SKUZ: ITI a Dopravní podnik města Brno a.s.	MORAVA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1080/5, 779 00 Olomouc, tel.: +420 585 224 444, www.moravia.cz		
METROPROJEKT Praha a.s., nám. J. P. Pavlova 2/1758, 128 00 Praha 2, Zodpovědný projektant: Ing. David Krčka, tel.: +420 296 184 135, www.metroprojekt.cz, krcka@metroprojekt.cz		METROPROJEKT	Stupeň PDS
Hlavní projektant: Ing. Petr Vyskočil, tel.: 296 184 183	Název stavby: PRODLOUŽENÍ TT Z OSOVĚ KE KAMPUSU MU V BOHUNICÍCH - 1. ETAPA		
Hlavní inženýr: DUR			
Zodpovědný inženýr: S71 - elektro, tel.: 296 184 229	Název části díla: Elektro objekty DPMB 400 Elektro a sdělovací objekty SO 401, SO 402 Trolejové vedení TRAM, TBUS		D. D.5 D.5.1
Vypracoval: Ing. Jan Kahuda			
Vypracovatelé: Ing. Kateřina Šveštová, Ing. Stanislav Salyk, Ph.D.	Název výkresu: Situace - trolejové vedení TRAM 1/2		Datum: -
Datum: V/09/2017	Změna: 09/2018		Číslo výkresu: 102
Měřítko: 1:500	Výkr.: 1:500	TS 87/33	R91 S4 S5 S1