

LEGENDA:

NOVÝ STAV

- NAPÁJECÍ KABEL
- MULTIKABEL
- S8 KABELOVÁ ŠACHTA S ČÍSLEM
- KABEL UKOLEJNĚNÍ
- KS KABELOVÁ SKŘÍŇ
- ZK ZPĚTNÁ SKŘÍŇ

STÁVAJÍCÍ STAV

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 03/2017

OBJEDNATEL:	BRNO — Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
POVEDOVATOR:	DPMB — Dopravní podnik města Brna a.s., Hlinky 64/151, 602 00 Brno
Subjekt TMP + MCO - TS + Dozor ke Kampusu MUT, Brno odborný:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1058/63, 779 00 Olomouc, tel.: +420 585 570 444, www.moravia.cz
METROPROJEKT Praha a.s., nám. J. P. Pavlova 2/1758, 120 00 Praha 2, generální ředitel: Ing. David Krása, tel.: +420 296 154 105, www.metroprojekt.cz, info@metroprojekt.cz	METROPROJEKT — Stupeň: DUR

Jméno: Ing. Petr Vyskočil, tel.: 296 154 153, Stupeň: DUR	Podpis:	Název a stav díla:	PRODLOUŽENÍ TT Z OSOVĚ KE KAMPUSU MU V BOHUNICÍCH - 1. ETAPA
Zpracovatelský útvar: S71 - elektro, tel.: 296 154 325, Hlavní inženýr: Ing. Jan Kahuda	Podpis:	Název části díla: Elektro objekty DPMB, 400 Elektro a sdělovací objekty, SO 403 Trakční kabely	D. D.5 D.5.1
Zpracoval: Ing. Kateřina Švehlová	Podpis:	Název přílohy: Situace	Číslo: -
Kontroloval: Ing. Bronislav Gabryl, Ph.D.	Podpis:		Číslo pří.: 202
Datum: 1/20/2017	Datum: 09/2016		
Měř.: 1:A4	Měř.: 1:500	CO: 15 8733 001 04 05 01	