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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost 

dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele 

o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení 

zadávací dokumentace. 

 

 

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (obdržena dne 19. 03. 2019): 

Otázka č. 1  
Dle zadavatelem poskytnuté dokumentace pro SO 11.01 – Tramvajový svršek a spodek – položky č. 81 

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem a č. 82 Těsnění spár 

zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem obsahují utěsnění dilatačních spár 

zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem 

pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20/25 mm. 

Na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek jsme toho názoru, že do komůrky 10 x 20 nebo 

25 mm nelze vkládat těsnící profil. Průměr předtěsnění pro tuto drážku je minimálně 12 mm, lépe 15 

mm. To je z důvodu jeho údržnosti v provedené spáře. Tím, že dojde k jeho smáčknutí na stranách, jeho 

výška se změní cca o 4 respektive o 10 mm. 

V obou případech již není možné provést zalití spáry s dostatečným krytím modifikovanou zálivkovou 

hmotou, které by mělo být min. 20 mm. 

 

Může zadavatel, upřesnit, resp. upravit hloubku frézování drážky na minimálně 45 mm?   

 

Otázka č. 2  

Dle zadavatelem poskytnuté dokumentace pro SO 11.01 – Tramvajový svršek a spodek - položka č. 55 

– Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích z betonu předpjatého 600 mm je 

657,545 m. Účastník zadávacího řízení se domnívá, že tato délka je délka kolejnic, nikoliv koleje, a 

správná hodnota položky by měla být 328,773 m. 

 

Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění. 

 

Otázka č. 3  

Dle zadavatelem poskytnuté dokumentace pro SO 11.01 – Tramvajový svršek a spodek - položka č. 54 

– Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných rozdělení C675 mm 

je 50,420 m. Účastník zadávacího řízení se domnívá, že tato délka je délka kolejnic, nikoliv koleje, a 

správná hodnota položky by měla být 25,210 m. 

 

Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění. 

 

Zadavatel: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757 

Název veřejné zakázky: 

„Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové“ 

ev. č.  NR-09-19-PŘ-Ko-OPD 

poptávkové řízení je vypsáno jako zakázka vyšší hodnoty 
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Otázka č. 4  

Dle zadavatelem poskytnuté dokumentace pro SO 11.01 – Tramvajový svršek a spodek – u položky č. 

37 – pražec z předpjatého betonu, vystrojení pružné bezpodkladnicové, svěrka Skl. 14,  260 x 30 x 22 

mm je poznámce uvedeno, že se jedná o rektifikační pražec ŽPSV R01. 

 

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda se v této položce jedná o rektifikační podporu R01? 

 

Otázka č. 5  

Dle zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentace, bodu 4.1.3. písm. a) není zřejmé, zda zadavatel 

požaduje pro splnění technické kvalifikace minimálně jednu referenční zakázku, jejíž součástí byla 

realizace pevné jízdní dráhy, a cena zakázky by měla být za min. 8 mil. Kč, nebo zda zadavatel požaduje 

minimálně jednu referenční zakázku, jejíž součástí byla realizace pevné jízdní dráhy za min. 8 mil. Kč 

(myšleno cena části zakázky – pevné jízdní dráhy). 

 

Žádáme zadavatele o upřesnění. 
 

 
 

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 3 (poskytnuta dne 25. 03. 2019) 

Ad 1) V souvislosti s vkládáním těsnícího profilu zadavatel upravil hloubky níže uvedených položek: 

SO 11-01 – Položka č. 77 - Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 45 mm pro těsnící 

zálivku v CB krytu, 

SO 11-01 – Položka č. 82 - Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10mm hl 45 mm s 

těsnicím profilem. 

Zadavatel v souladu s výše uvedeným opravil soupis prací, který přikládá přílohou tohoto 

vysvětlení zadávací dokumentace. 

Ad 2) Zadavatel zkontroloval soupis prací na základě výše uvedeného dotazu a uvádí, že se opravdu 

jedná o kolej. Dále byl proveden přepočet délky kolejnic u SO 11.01 – Tramvajový svršek a 

spodek - položka č. 55 – Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích 

z betonu předpjatého 600 mm (146,299+148,493 = 294,792 m). 

Zadavatel v souladu s výše uvedeným opravil soupis prací, který přikládá přílohou tohoto 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

Ad 3) Zadavatel zkontroloval soupis prací na základě výše uvedeného dotazu a uvádí, že se opravdu 

jedná o kolej. Dále byl proveden přepočet délky kolejnic u SO 11.01 – Tramvajový svršek a 

spodek - položka č. 54 – Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích 

dřevěných rozdělení C675 mm (5,772+7,779+4,816+15,615 = 33,982 m).  

Zadavatel v souladu s výše uvedeným opravil soupis prací, který přikládá přílohou tohoto 

vysvětlení zadávací dokumentace. 

Ad 4) Zadavatel uvádí, že se opravdu jedná o rektifikační podporu R01, tak jak je uvedeno v poznámce 

položky. Dále byl proveden přepočet délky kolejnic u SO 11.01 – Tramvajový svršek a spodek – 

u položky č. 37 – pražec z předpjatého betonu, vystrojení pružné bezpodkladnicové, svěrka Skl. 

14,  260 x 30 x 22 (146,299/(5*0,600)+148,493/(5*0,600)+2 = 101 ks). 

 Zadavatel v souladu s výše uvedeným opravil soupis prací, který přikládá přílohou tohoto 

vysvětlení zadávací dokumentace. 

Ad 5) Zadavatel vysvětluje, jak mínil požadavek „v minimální hodnotě 8 mil. Kč bez DPH za každou 

jednotlivou zakázku“ uvedený v bodě 4.1.3. písm. a) zadávací dokumentace pro pevnou jízdní 

dráhu. 

 U referenční zakázky, u které je součástí pevná jízdní dráha, je myšlená hodnota 8 mil. Kč bez 

DPH za každou jednotlivou zakázku, za provedení samotné pevné jízdní dráhy. 
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S ohledem na to, že zadavatel neposkytl odpovědět do 2 pracovních dnů po doručení žádosti, 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o tolik dní, o kolik poskytl vysvětlení zadávací dokumentace 

po výše uvedené lhůtě. Dále v souvislosti se změnu zadávacích podmínek zadavatel současně ještě 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26.04.2019 do 10.00 hod. 
 

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení 

zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: 

https://profily.proebiz.com/profile/61974757. 

 

 

V Ostravě 25. 03. 2019 

 

 

 

 

 

.…………………………. 

Ing. Eva Kolarčíková 

specialista nákupu 

 

 

 

Příloha:  

příloha č. 3 – Oceněný soupis prací_oprava 25.03.2019 
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