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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost 

dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele 

o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení 

zadávací dokumentace. 

 

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 (obdržena dne 02. 04. 2019): 

Otázka č. 1  

V soupisu prací „SO 11.01 – Tramvajový svršek a spodek“ se nachází položka  99 – viz. níže 

 
Domníváme se,  že u této položky je chybný výpočet množství. Dle popisu v technické zprávě se tato 

položka vztahuje k pol.č. 92, jejíž celková výměra činí dle dílčího výpočtu 1080,6x0,31= 334,986 m3. 

U dílčího výpočtu položky č. 99 je použita plocha podkladního betonu 1028 m2 z položky č. 60  a je 

dělena plochou 1 kusu svařované sítě sítě (3x2). Na základě tohoto výpočtu by se jednalo o počet kusů 

svařované sítě, ne o metry čtvereční. 

Dle našeho názoru by měl být výpočet položky č. 99 následující:   1080,6 x 2 x 1,1 = 2 377,320 m2. 

Žádáme tímto zadavatele o prověření správnosti výpočtu. 

 

Dotaz č. 2 

V soupisu prací „SO 11.01 – Tramvajový svršek a spodek“ se nachází položka 91 – viz. níže  

 

99 M 31316008 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm m2 376,933

VV
Svršek TT – Konstrukce PJD – ŽB deska – Uložení dvou 

vrstev KARI sítí pro zřízení ŽB desky systému W-Tram. 

VV
Budou užity KARI sítě 8mm a velikosti ok 10x10cm (3x2m), 

včetně distančních podložek, nákupu, dovozu na stavbu a

VV
zpracování (stříhání) pro vyplnění celé nutné plochy. 

Uvažováno s 10% navýšením z důvodu přesahů)

VV
Plocha odečtena z grafického programu AutoCad dle výkresu 

E.11.01.02

VV HMOTNOST KUSU 47,40kg

VV 2*(1028/(3*2))*1,1 376,933

91 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 0,503

VV
Svršek TT – Konstrukce PJD – ŽB deska – Distanční podložky 

pro uložení

VV
horní vrstvy KARI sítě. Budou tvořeny z betonářské výztuže 

B500B průměru 12mm a budou tvořit stoličky.

VV
Celková délka jednoho distančníku bude min.1100mm a 

předpoklad je umístění 1ks na 0,5m2. 

VV Položka zahrnuje nákup, dodávku, ohýbání a manipulaci.

VV
Plochy odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu 

E.11.01.02

VV HMOTNOST 0,89kg/m

VV 1028*0,5*(0,00089*1,1) 0,503

VV Součet 0,503

 

Zadavatel: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
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Domníváme se, že rovněž u této položky je chybný výpočet množství. Pro dílčí výpočet je obdobně, 

jako u položky č. 99,  použita plocha podkladního betonu z položky č. 60, 1028 m2. Tato plocha je ve 

výpočtu násobena 0,5. V popisu položky je uvedeno „předpoklad umístění 1ks na 0,5 m2“, to znamená, 

že na 1 m2 by měly být umístěny 2 kusy distančníků. 

Dle našeho názoru by měl být výpočet položky č. 91 následující: 1080,6 x 2x (0,00089 x 1,1) = 2,116 t 

Žádáme tímto zadavatele o prověření správnosti výpočtu.  

 

 

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 6 (poskytnuta dne 04. 04. 2019) 

Ad 1) Zadavatel zkontroloval soupis prací na základě výše uvedeného dotazu a uvádí, že byl proveden 

přepočet množství u SO 11.01 – Tramvajový svršek a spodek - položka č. 99 – Síť výztužná 

svařovaná 100x100mm drát D 8mm (1080,6 x 2 x 1,1 = 2 377,320 m2). 

Zadavatel v souladu s výše uvedeným opravil soupis prací, který přikládá přílohou tohoto 

vysvětlení zadávací dokumentace. 

Ad 2) Zadavatel zkontroloval soupis prací na základě výše uvedeného dotazu a uvádí, že byl proveden 

přepočet množství u SO 11.01 – Tramvajový svršek a spodek - položka č. 91 – Výztuž 

základových desek z betonářské oceli 10 505 (1080,6/0,5*(0,00089*1,1) = 2,116t). 

Zadavatel v souladu s výše uvedeným opravil soupis prací, který přikládá přílohou tohoto 

vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

V závislosti na výše uvedených dotazech a opravách v soupisu prací byly upraveny ještě následující 

položky: 

SO 11.01 – Tramvajový svršek a spodek - položka č. 42 – Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 260 mm  

(změna tl. z 220 mm na 260 mm) 

 

SO 11.01 – Tramvajový svršek a spodek - položka č. 65 – Pražcové podloží konstrukční vrstva 

z antivibrační rohože. Byl proveden přepočet množství (1080,6m2+(147,8+147,2+4+2*7)*0,34 = 

1187,02 m2) 
 

S ohledem na změnu zadávacích podmínek zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek do 03.05.2019 do 10.00 hod. 
 

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení 

zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: 

https://profily.proebiz.com/profile/61974757. 

 

 

V Ostravě 04. 04. 2019 

 

 

 

 

 

.…………………………. 

Ing. Eva Kolarčíková 

specialista nákupu 
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