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PODKLADY 

pro veřejnou zakázku na provedení
 
 
 
podzemních   oprav   sond 
 
v
 
 roce  2015 Lobodice
 
 
 
 
Přehled plnění zakázky:

 
	Sonda
	2015
	2016
	2017

	Lo 22
	X
	
	

	Lo 7
	X
	
	

	Lo 57
	X
	
	


2.1.Geologicko - technické podklady pro POS na sondě LO- 22
1. Účel sondy:
Pozorovací plynová sonda
2. Skladovací obzor:
Stratigrafie
– kvarter – do 10 m  

- pliocén ​ – do 62 m
- torton 425 m, kolektor (baz.klastika)   424 – 425 m

 
3. Technický stav sondy:
Tlaky v mezikruží, průchodnost a propustnost sondy jsou uvedeny v předchozí tabulce č.1 
4. Konstrukce sondy,údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon
Hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1

5. Konečná (současná) hloubka sondy:
Průchodnost sondy je uvedena v tabulce č. 1

Pozor :při vrtání sondy je v hloubce 459 m utrženo dláto s přechodem zůstalo v sondě

6. Tlakové poměry: 

Je třeba počítat s blokátory a zatěžkávanou kapalinou. Ložiskový tlak bude 1x denně upřesňován. Předpokládá se, že zásobník v době POS bude v režimu vtláčení. Z tohoto důvodu nelze určit ložiskový tlakový vývoj k procesu vtláčení, které je řízeno dispečinkem. Nepřesáhne však hodnotu 5,0 MPa. 

7. Vystrojení sondy před opravou:
Viz příloha č.2 - 2015 vystrojení opravovaných sond 

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace (open –hole):
 Viz příloha č.2 - 2015 vystrojení opravovaných sond – perforace 421 – 455 m
9. Vystrojení ústí sondy :
Viz příloha č.2 - 2015 vystrojení opravovaných sond

10. Požadované práce: 
	 
Popis požadovaných prací
	Zajišťuje

	
	Zhotovitel
	RWE GS

	Provést odstranění potřebných částí oplocení, po POS uvést do původního stavu
	∆
	

	Perforace stupačky  2 7/8“ (servis Wireline), servis zajistí 
	součinnost
	∆

	Bezpečně umrtvit sondu přes perforovanou dírku(počítat s blokátory a zatěžkávadly)
	∆
	

	Demontáž původního PK za použití zátky do závěsu stupaček
	∆
	

	Montáž preventru, tlaková a funkční zkouška, dle technologického postupu
	∆
	

	Uvolnění pakru, propláchnutí sondy, vytažení původního vystrojení - stupaček, a pakru 
	∆
	

	Provést řádné vyčištění sondy do hloubky 459 m

Pozor :při vrtání sondy je v hloubce 459 m utrženo dláto s přechodem zůstalo v sondě
	∆
	

	Odvoz původního PK (vrchní a spodní části) do skladu Hrušky a následně dovoz PK (vrchní a spodní části) na sondu 
	∆
	

	Odpláchnutí sondy s  pomocí teleskopického zařízení po patu. 
	∆
	

	Provést opláchnutí perforace hydrojetem
	∆
	

	Pročistit těžební kolonu čisticí sestavou (scraperem, kartáčem, bočným magnetem a gumovou manžetou – ta musí byt nepoškozená) před EKM,

0m až po 420 m. 
	∆
	

	Zajištění interpretace karotážních měření
	
	∆

	Provést karotážní měření. Viz bod 12. Servis zajistí 
	
	∆

	Výměnu spodní části PK provést s použitím zaslepeného pakru (tlaková zkouška pakra se záznamem),
	∆
	

	Servis pro instalaci SPK zajistí
	součinnost
	∆

	Sondu vystrojit novo stupačkovou kolonou 2 7/8“ VAGT, J - 55, s bezpečnostním PPBV 2 7/8“ v hloubce cca 30 m, novou pakrovací sestavou  a naváděcím trychtýřem – umístěným co nejblíže vrchu perforace. 
	∆
	

	Provést všechny potřebné tlakové zkoušky nového vystrojení (včetně tlakové zkoušky stupačkové kolony tlakem 12MPa 10+30 min., tlaková zkouška do Me (na odtlakováni těsnosti pakru) tlakem 6MPa 10+30 min., všechny zkoušky budu provedený se záznamem,
	∆
	

	Instalace  PPBV včetně funkční zkoušky (inflow test). Servis pro instalace PPBV zajistí
	součinnost
	∆

	Provést inflow test PPBV za těchto podmínek: tlak v stupačkové koloně 8MPa, uzavření PPBV odpuštění tlaku nad PPBV na 4MPa, sledovaní nástupu tlaku po dobu 15min., se záznamem 
	 součinnost
	∆

	Provést záznam dotahového momentu u všech spojů stupaček
	∆
	

	Ústí sondy vystrojit repasovaným produkčním křížem upraveným pro potřeby PPBV (závěs stupaček a přírubu PK) pro vývod ovládání PPBV s ukončením na PK systém Swagelok a jehlovým ventilem a manometrem, orientace stejná jako před opravou, servis pro instalaci zajistí 
	 součinnost
	∆

	Provést předepsané zkoušky hermetičnosti a ostatní standardní operace dle platné legislativy (revize, prohlídky, zkoušky apod.)  PK tlaková zkouška dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. s protokolem dle vyhl.ČBÚ č.392/2003 Sb.
	
	∆

	Servis WL na kontrolu průchodnosti sondy na patu sondy zajistí  
	
	∆

	Servis WL pro zapouštění a vytažení zátky do usazovací vsuvky XN z důvodu tlakové zkoušky stupačkové kolony. 
	
	∆

	Oživení sondy bude provedeno se záznamem tlaku a množství kapaliny do nádrže cca 24 hod. dle pokynů geologa Zhotovitel dodá nádrž, uklidňovač, trysku a potrubí. Kapalinu zlikviduje. Oživení bude provedeno pístováním.
	∆
	

	Provést ověření průchodnosti sondy po patu sondy. Při nedosažení průchodnosti sondy na počvu sondy po závěrečném čerp. pokusu zhotovitel zajistí nápravu na své náklady
	∆
	

	Odpadní kapalinu zlikviduje zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
	∆
	

	Před předáním pracoviště objednateli, zhotovitel odstraní všechny úkapy a úniky látek , které by mohli ohrozit životní prostředí. Provede odčerpání veškeré kapaliny a usazenin ze sklepa sondy. 
	∆
	

	Provedení zpětné montáže oplocení, sošek, sloupů brány  bránu a  jejich nátěr. 
	∆
	


11. Požadovaný materiál:
	Popis požadovaného vystrojení
	Zajišťuje

	
	Zhotovitel
	RWE GS

	Naváděcí objímka 2 7/8“ NU Box 
	∆
	

	Pup joint 2 7/8“ NU, cca L = 0,5 m 
	∆
	

	Usazovací vsuvka profil XN 2,313, 2 7/8“NU 
	
	∆

	Pup joint 2 7/8“NU, cca L = 0,5 m 
	∆
	

	Hydraulický pakr Baker, SC -1 pro 6 5/8“ s. s. 7,3 mm, MOE 4,5“, přechod 4,5“ x 2,875“
	∆
	

	Kotva stupaček S-22, 80-32, 2 7/8“  VAGT Box Up, mule shoe 
	∆
	

	Pup joint  2 7/8“ VAGT, v délce3 m 
	∆
	

	Usazovací vsuvka profil X 2,313, 2 7/8“ VAGT Box x Pin - 
	
	∆

	Stupačky 2 7/8“ VAGT, mat. J-55, s.s. 5,51 mm 
	
	∆


	Podpovrchový bezpečnostní ventil 2 7/8“ 
	
	∆

	Manipulační kusy 2 7/8“ VAGT, 
	∆
	

	Přechod 3 ½“ VAGT pin x 2 7/8“ VAGT pin 
	∆
	

	Závěsný kužel spodní závit 3 ½“ VAGT “ VAGT, vrchní závit 3 ½“SV s průchodem pro trubičky ¼“ (dodávka s repasovaným PK), 
	
	∆


	Příslušenství podpovrchového bezpečnostního ventilu (control line ¼“, protektory) - zajistí objednavatel
	
	∆

	Připojovací fitinky trubiček (pro ovládaní PPBV: prodlužovací kus, T – kus, manometr, jehlový ventil,…) 
	
	∆

	PK včetně spodní části dodá 
	
	∆ 


12. Požadovaná karotážní měření:
· Provést komplex EKM: DNNK (NNK),GK,CCL, AT,CBL+VDL v intervalu 0 – 459 m pro kontrolu technického stavu pažnic těžební kolony, MFC v intervalu 278-459 m. 
· Karotážní měření zajistí objednavatel. 

 
13. Požadované další servisní práce:
· Repase produkčního kříže včetně vršku a spodku PK, ( zajistí objednavatel)
· Odvoz původního PK do skladu Hrušky a dovoz PK na sondu, (zajistí zhotovitel)

· Odvoz původních stupaček a vystrojení do skladu Hrušky, (zajistí zhotovitel)

· Dovoz stupaček 2 7/8“ VAGT a PPBV ze skladu Hrušky na sondu,(zajistí zhotovitel) 
· Instalaci a oživení podpovrchového bezpečnostního ventilu (zajistí objednavatel),
· Provedení komplexu všech potřebných tlakových zkoušek při POS, (zajistí zhotovitel)
· WIRE-LINE operace v průběhu opravy – (zajistí objednavatel)
· Provést oživení sondy pístovaním (zajistí zhotovitel)
· Zajistit možnost odečtu tlaků ze všech mezikruží jehlovým ventilem, (zajistí zhotovitel)
14. Další požadované práce od zhotovitele:
· Přípravu pracoviště pro POS včetně všech potřebných povolení na toto dočasné rozšíření plochy,

· Zhotovitel musí zajistit skladové prostory, technické  prostory, 

· Dohodu o předání pozemků s jinými majiteli než je RWE Gas Storage,s.r.o. a vypořádání škod s jejich majiteli (uživateli), Zajistí případné kácení stromů a porostů s jejich majiteli

· Likvidace všech vzniklých odpadů,

· Všechny potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy k provozování vrtu po provedené opravě,

· Provedení oprav případných škod na sklepu sondy a jeho roštů, kříže a jiných zařízení v okolí sondy (oprava nátěrů, promazání armatur, výměna roštů apod.), vyčištění sklepu sondy
· Uvedení prostoru v okolí sondy po opravě do původního stavu a zajistit protokolární předání od jiných majitelů než je RWE GS

· Závěrečnou zprávu dodat v písemné a elektronické podobě na CD nosiči

· Závěrečná zpráva bude obsahovat výkres sestavy ústí sondy od základní příruby (závěs stupaček) s označením rozměrových velikostí a výrobních čísel všech použitých dílů a částí. 
· Při nutnosti odstranění oplocení nebo jeho částí uvést po POS do původního stavu zajistí zhotovitel
· V případě znečistění příjezdových cest v průběhu POS, zhotovitel provede jejích vyčistění,
15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

Na sondu LO – 22 vede z obce Lobodice zpevněná asfaltová a panelová komunikace. Kolem sondy je provedeno oplocení cca 22 x 20 m, Ke kříži je v oplocení panelová cesta 4 x 8 m. Je nutné zbudovat panelovou zpevněnou plochu pro potřeby soupravy na opravu sondy. Jako zdroj elektrické energie je na sondě k dispozici příkon 5 kW(240/380). Sonda se nachází cca 90 m od trvalé zástavby obce Lobodice.
3.1.Geologicko - technické podklady pro POS na sondě LO-7
 
1. Účel sondy:
Vtlačně odběrová provozní sonda
 
2. Skladovací obzor:
Stratigrafie
10 m 

- kvarter 

10 - 80 m 
- pliocén

80 - 480 m 
- torton

480 - 501 m 
- paleozikum

 
3. Technický stav sondy:
Tabulka č. 1 
4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon:
Hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1

5. Konečná (současná) hloubka sondy:
Průchodnost sondy je uvedena v tabulce č. 1  -   456 m 
                 
6. Tlakové poměry:  

Je třeba počítat s blokátory a zatěžkávanou kapalinou. Ložiskový tlak bude 1x denně upřesňován. Předpokládá se, že zásobník v době POS bude v režimu vtláčení. Z tohoto důvodu nelze určit ložiskový tlakový vývoj k procesu vtláčení, které je řízeno dispečinkem. Nepřesáhne však hodnotu 5,0 MPa. 
 
7. Vystrojení sondy před opravou:
Viz příloha č. 2 - 2015 vystrojení opravovaných sond 
8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace (open –hole):
 Viz příloha č. 2 – 2015 vystrojení opravovaných sond – OPEN HOLE 441 – 456 
                                                                                                                                                                                                   9. Vystrojení ústí sondy:
 Viz příloha č. 2 - 2015 vystrojení opravovaných sond 
10. Požadované práce:  
	 
Popis požadovaných prací
	Zajišťuje

	
	Zhotovitel
	RWE GS

	Demontáž oplocení, přístřešku, přípojky a vyklizení pracoviště
	
	∆

	Bezpečné umrtvení sondy (počítat s blokátory a zatěžkávadly), 
	∆
	

	Otevření PO nebo perforovaní stupačky servisem WL, zajistí 
	součinnost
	∆

	Demontáž vrchní části PK s použitím zátky do závěsu stupaček
	∆
	

	Montáž preventru, tlaková a funkční zkouška dle technologického       postupu
	∆
	

	Uvolnění pakra, propláchnutí sondy  a vvtažení stupaček, proplachovací objímky, vytažení pakrovací  sestavy s NO
	∆
	

	Odvoz původního PK (vrchní a spodní části) do skladu Hrušky a následně dovoz PK (vrchní a spodní části) na sondu 
	∆
	

	Pročistit těžební kolonu čisticí sestavou (scraperem, kartáčem, bočným magnetem a gumovou manžetou – ta musí ostat nepoškozená) před EKM,
	∆
	

	Provést karotážní měření v požadovaném rozsahu Viz bod 12., servis zajistí 
	
	∆

	Provést vyčištění sondy na patu LINERU v pate LINERU propláchnout sondu 2m³ viskózní zátkou
	∆
	

	Montáž nové spodní časti PK za použití zaslepeného pakra – tlaková zkouška se záznamem
	∆
	

	Servis pro instalaci PK zajistí 
	součinnost 
	∆

	Sondu vystrojit novou  stupačkovou kolonou 4 1/2“ VAGT,  3 ½“ PPBV v hloubce cca 30 m a novou pakrovací sestavou, pata pakrovací sestavy (NO) max. 2 m nad hlavou LINERU
	∆
	

	Provést záznam dotahového momentu u všech spojů stupačkové kolony.
	∆
	

	Instalace  PPBV včetně funkční zkoušky (inflow test). Servis pro instalace PPBV zajistí
	součinnost 
	∆

	Provést inflow test PPBV za těchto podmínek: tlak v stupačkové koloně 8MPa, uzavření PPBV odpuštění tlaku nad PPBV na 4MPa, sledovaní nástupu tlaku po dobu 15min., se záznamem
	součinnost 
	∆

	Provést všechny potřebné tlakové zkoušky nového vystrojení (včetně tlakové zkoušky stupačkové kolony tlakem 12MPa 10+30 min., tlaková zkouška do Me (na odtlakováni těsnosti pakra) tlakem 6MPa 10+30 min., všechny zkoušky budu provedený se záznamem,
	∆
	

	Ústí sondy vystrojit repasovaným produkčním křížem upraveným pro potřeby PPBV (závěs stupaček a přírubu PK) pro vývod ovládání PPBV s ukončením na PK systém Swagelok a jehlovým ventilem a manometrem, orientace stejná jako před opravou,  servis na instalaci PK zajistí 
	součinnost
	∆

	Vybudit sondu dusíkem
	∆
	

	Provést předepsané zkoušky hermetičnosti a ostatní standardní operace dle platné legislativy (revize, prohlídky, zkoušky apod.) ( tlaková zkouška dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. s protokolem dle vyhl.ČBÚ č.392/2003 Sb.).
	
	∆

	Servis WL na kontrolu průchodnosti sondy po patu LINERU zajistí  
	
	∆

	Servis WL pro zapouštění a vytažení zátky z usazovací vsuvky XN z důvodu tlakové zkoušky stupačkové kolony. 
	
	∆


	Oživení sondy bude provedeno se záznamem tlaku a množství kapaliny do nádrže cca 24 hod. dle pokynů geologa Zhotovitel dodá nádrž, uklidňovač, trysku a potrubí. Kapalinu zlikviduje. Oživení bude provedeno dusíkem.
	∆
	

	Při nedosažení průchodnosti sondy na patu FK (LINER) po závěrečném čerp. pokusu zhotovitel zajistí nápravu na své náklady
	∆
	

	Servis pro kontrolu průchodnosti stupačkové kolony a filtru LINER pomocí wire-line, po oživení sondy zajistí
	
	∆

	Intenzifikací obzoru dle receptury RWE GS, pro zatlačení intenzifikačního roztoku do sondy bude použitý N2 (2 kontejnery) 
	∆
	

	Odpadní kapalinu zlikviduje zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
	∆
	

	Před předáním pracoviště objednateli, zhotovitel odstraní všechny úkapy a úniky látek , které by mohli ohrozit životní prostředí. Provede odčerpání veškeré kapaliny a usazenin ze sklepa sondy. 
	∆
	

	Montáž oplocení a přístřešku sondy. Napojení elektro instalace.
	
	∆


11.  Požadovaný materiál:
	Popis požadovaného vystrojení
	Zajišťuje

	
	Zhotovitel
	RWE GS

	Naváděcí objímka 3 1/2“ NU Box 
	∆
	

	Manipulační stupačka 3 1/2“ NU, cca L = 0,5 m 
	∆
	

	Usazovací vsuvka profil XN 2,750, 3 1/2“ NU 
	
	∆

	Manipulační stupačka 3 1/2“ NU, cca L = 0,5 m 
	∆
	

	Hydraulický pakr Baker SC 1, pro 6 5/8“ s.s. 7,9 mm, MOE 5,5“, přechod 5,5“ x 3,5“  
	∆
	

	Kotva stupaček S-22, 80-40, 3 ½“  VAGT Box Up, mule shoe 
	∆
	

	Manipulační stupačka  3 1/2“ VAGT, v délce 3 m 
	∆
	

	Usazovací vsuvka profil X 2,750, 3 ½“ VAGT Box x Pin 
	
	∆

	Manipulační stupačka  3 1/2“ VAGT, v délce 3 m 
	∆
	

	Přechod č. 3 ½“VAGT x m. 4 ½“VAGT 
	∆
	

	Stupačky 4 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,88 mm 
	
	∆

	 Přechod č. 4 ½“VAGT x m. 3 ½“VAGT 
	∆
	

	Podpovrchový bezpečnostní ventil 3 1/2“ 
	
	∆

	Manipulační kusy 3 ½“ a 4 ½“ VAGT, 
	∆
	

	Stupačky 3 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,45 mm 
	
	∆

	 Závěsný kužel M 3 1/2“ VAGT s průchodem pro trubičky ¼“  (dodávka s repasovaným PK), 
	
	∆

	Příslušenství podpovrchového bezpečnostního ventilu (control line ¼“, protektory) 
	
	∆

	Připojovací fitinky trubiček (prodlužovací kus, T – kus, manometr, jehlový ventil, …) (dodávka s repasovaným PK)
	
	∆

	PK včetně vrchní a spodní časti zajistí
	
	∆ 

	Dusík pro oživení sondy a zatlačení intenzifikačního roztoku zajistí
	∆
	


12. Požadovaná karotážní měření:
· Provést komplex EKM:  DNNK (NNK),GK,CCL, AT, CBL+VDL v intervalu 0 – 456 m pro kontrolu technického stavu pažnic těžební kolony, MFC v intervalu 234-456 m.

· Karotážní měření zajistí objednavatel. 
13. Požadované další servisní práce:
· Repase původního produkčního kříže včetně vršku a spodku PK, (zajistí objednavatel)
· Odvoz původního PK do skladu Hrušky a dovoz PK na sondu, (zajistí zhotovitel)

· Provést instalaci a oživení podpovrchového bezpečnostního ventilu – (zajistí objednavatel),

· Odvoz původního vystrojení do skladu Hrušky, (zajistí zhotovitel),

· Dovoz stupaček (3 ½“, 4 ½“) a PPBV ze skladu Hrušky na sondu, (zajistí zhotovitel)

· Provedení komplexu všech potřebných tlakových zkoušek při POS – (zajistí zhotovitel),

· WIRE-LINE operace  v průběhu opravy – (zajistí objednavatel),

· Provést oživení sondy dusíkem, - (zajistí zhotovitel)
· Zajistit možnost odečtu tlaků ze všech mezikruží na sondě jehlovým ventilem – (zajistí zhotovitel),
14. Další požadované práce od zhotovitele:

· Přípravu pracoviště pro POS včetně všech potřebných povolení na toto dočasné rozšíření plochy,

· Zhotovitel musí zajistit skladové prostory, technické  prostory, 

· Dohodu o předání pozemků s jinými majiteli než je RWE Gas Storage,s.r.o. a vypořádání škod s jejich majiteli (uživateli), Zajistí případné kácení stromů a porostů s jejich majiteli

· Likvidace všech vzniklých odpadů,

· Všechny potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy k provozování vrtu po provedené opravě,

· Provedení oprav případných škod, sklepu sondy a jeho roštů, kříže a jiných zařízení v okolí sondy (výměna roštů apod.), vyčištění sklepu sondy
· Uvedení prostoru v okolí sondy po opravě do původního stavu a zajistit protokolární předání od jiných majitelů než je RWE GS

· Závěrečnou zprávu dodat v písemné a elektronické podobě na CD nosiči

· Závěrečná zpráva bude obsahovat výkres sestavy ústí sondy od základní příruby(závěs stupaček) s označením rozměrových velikostí a výrobních čísel všech použitých dílů a částí. 
· V případě znečistění příjezdových cest v průběhu POS, zhotovitel provede jejích vyčistění,
15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :


Na sondě LO-7 je trvale zpevněná panelová plocha 10x14 m k níž je možný příjezd po asfaltové cestě. V blízkém okolí této plochy se nachází lesní porost v různé vzdálenosti. Nezalesněná plocha má rozměr cca 20x20 m, Na zpevněné panelové ploše (10x14) se nachází technologie přípojky, kterou demontují pracovníci PZP Lobodice. Jako zdroj elektrické energie je na sondě k dispozici příkon 5 kW (240/380).
4.1. Geologicko - technické podklady pro POS na sondě LO-57
1. Účel sondy:
Vtlačně – odběrová provozní sonda 

2. Skladovací obzor:
Stratigrafie
- kvarter – do 106 m 

- neogen – nadložní jíly od 106 - 443 m

- kolektor (baz.klastika) – 443 – 449 m

 
3.Technický stav sondy:
Tlaky v mezikruží, průchodnosti a propustnosti sondy jsou uvedeny v tabulce č. 2

4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon 
Hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1
5. Konečná (současná) hloubka sondy:
Průchodnost sondy je uvedena v tabulce č. 2. Současná hloubka sondy 451 m.

6. Tlakové poměry: 

Je třeba počítat s blokátory a zatěžkávanou kapalinou. Ložiskový tlak bude 1x denně upřesňován. Předpokládá se, že zásobník v době POS bude v režimu vtláčení. Z tohoto důvodu nelze určit ložiskový tlakový vývoj k procesu vtláčení, které je řízeno dispečinkem. Nepřesáhne však hodnotu 5,0 MPa. 

7. Vystrojení sondy před opravou:
Viz příloha č. 2 - 2016 vystrojení opravovaných sond – v dokumentaci není seznam pažnic TěK a úhyb vrtu.

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace (open – hole):
Viz příloha č. 2 vystrojení opravovaných sond

OPEN – HOLE  441,52 – 451 m

 
9. Vystrojení ústí sondy :
Viz příloha č. 2 – 2016 vystrojení opravovaných sond

10. Požadované práce:  
	 
Popis požadovaných prací
	Zajišťuje

	
	Zhotovitel
	RWE GS

	Demontáž oplocení, přístřešku, přípojky a vyklizení pracoviště
	
	∆

	Bezpečné umrtvení sondy (počítat s blokátory a zatěžkávadly), 
	∆
	

	Otevření PO nebo perforování stupačky servisem WL, servis zajistí 
	
	∆

	Demontáž PK, instalace zátky do závěsu stupaček
	∆
	

	Montáž preventru, tlaková a funkční zkouška dle technologického         postupu
	∆
	

	Uvolnení pakru, proplachnutí sondy, vytažení stupaček, proplachovací objímky, vytažení pakrovací  sestavy s NO
	∆
	

	Odvoz původního PK (vrchní a spodní části) do skladu Hrušky a následně dovoz PK (vrchní a spodní části) na sondu 
	∆
	

	Provést řádné vyčištění/pročistění sondy do hloubky 451 m, 
	∆
	

	Pročistit těžební kolonu čisticí sestavou (scraperem, kartáčem, bočným magnetem a gumovou manžetou – ta musí byt nepoškozená) před EKM,
	∆
	

	Provést karotážní měření v požadovaném rozsahu, servis zajistí 
	
	∆

	Provést vyčištění sondy na patu LINERU v pate LINERU propláchnout sondu 2m³ viskózní zátkou
	∆
	

	Montáž nové spodní časti PK za použití zaslepeného pakra – tlaková zkouška se záznamem
	∆
	

	Servis na instalaci nové spodní časti PK zajisti
	Součinnost 
	∆

	Sondu vystrojit novou  stupačkovou kolonou 4 1/2“ VAGT, novým        3 ½“ PPBV  a novou pakrovací sestavou, pata pakrovací sestavy (NO) max. 2 m nad hlavou lineru
	∆
	

	Provést záznam dotahového momentu u všech spojů stupačkové kolony.
	∆
	

	Instalace  PPBV včetně funkční zkoušky (inflow test). Servis pro instalace PPBV zajistí
	Součinnost 
	∆

	Provést všechny potřebné tlakové zkoušky nového vystrojení (včetně tlakové zkoušky stupačkové kolony tlakem 12MPa 10+30 min., tlaková zkouška do Me (na odtlakováni těsnosti pakra) tlakem 6MPa 10+30 min., všechny zkoušky budu provedený se záznamem,
	∆
	

	Provést inflow test PPBV za těchto podmínek: tlak v stupačkové koloně 8MPa, uzavření PPBV odpuštění tlaku nad PPBV na 4MPa, sledovaní nástupu tlaku po dobu 15min., se záznamem, servis na instalaci PPBV 
	Součinnost 
	∆

	Ústí sondy vystrojit repasovaným produkčním křížem upraveným pro potřeby PPBV (závěs stupaček a přírubu PK) pro vývod ovládání PPBV s ukončením na PK systém Swagelok a jehlovým ventilem a manometrem, orientace stejná jako před opravou, servis pro instalaci zajistí 
	Součinnost
	∆

	Vybudit sondu dusíkem
	∆
	

	Provést předepsané zkoušky hermetičnosti a ostatní standardní operace dle platné legislativy (revize, prohlídky, zkoušky apod.)  tlaková zkouška dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. s protokolem dle vyhl.ČBÚ č.392/2003 Sb.
	
	∆

	Servis na kontrolu průchodnosti sondy po patu LINERU zajistí  
	
	∆


	Servis pro zapouštění a vytažení zátky do usazovací vsuvky XN z důvodu tlakové zkoušky stupačkové kolony. 
	
	∆


	Oživení sondy bude provedeno se záznamem tlaku a množství kapaliny do nádrže cca 24 hod. dle pokynů geologa Zhotovitel dodá nádrž, uklidňovač, trysku a potrubí. Kapalinu zlikviduje. Oživení bude provedeno dusíkem.
	∆
	

	Při nedosažení průchodnosti sondy na patu FK (LINER) po závěrečném čerp. pokusu zhotovitel zajistí nápravu na své náklady
	∆
	

	Servis pro kontrolu průchodnosti stupačkové kolony a filtru LINER pomocí wire-line, po oživení sondy zajistí
	
	∆

	Odpadní kapalinu zlikviduje zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
	∆
	

	Před předáním pracoviště objednateli, zhotovitel odstraní všechny úkapy a úniky látek , které by mohli ohrozit životní prostředí. Provede odčerpání veškeré kapaliny a usazenin ze sklepa sondy. 
	∆
	

	Montáž oplocení a přístřešku sondy. Napojení elektro instalace.
	
	∆


11. Požadovaný materiál:
	Popis požadovaného vystrojení
	Zajišťuje

	
	Zhotovitel
	RWE GS

	Naváděcí objímka 3 1/2“ NU Box 
	∆
	

	Manipulační stupačka 3 1/2“ NU, cca L = 0,5 m 
	∆
	

	Usazovací vsuvka profil XN 2,750, 3 1/2“ NU 
	
	∆

	Manipulační stupačka 3 1/2“NU, cca L = 0,5 m 
	∆
	

	Hydraulický pakr Baker SC-1, pro 7 “ s.s. 8,05 mm, MOE 5,5“, přechod 5,5“ x 3,5“
	∆
	

	Kotva stupaček S-22, 80-40, 3 ½“  VAGT Box Up, mule shoe 
	∆
	

	Manipulační stupačka  3 1/2“ VAGT, v délce 3 m 
	∆
	

	Usazovací vsuvka profil X 2,750, 3 ½“ VAGT Box x Pin 
	
	∆

	Manipulační stupačka  3 1/2“ VAGT, v délce 3 m 
	∆
	

	Přechod č. 3 ½“VAGT x m. 4 ½“VAGT 
	∆
	

	Stupačky 4 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,88 mm 
	
	∆

	Přechod č. 4 ½“VAGT x m. 3 ½“VAGT 
	∆
	

	Podpovrchový bezpečnostní ventil 3 1/2“ 
	
	∆

	Manipulační kusy 3 ½“ a 4 ½“ VAGT, 
	∆
	

	Stupačky 3 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,45 mm 
	
	∆

	Závěsný kužel M 3 1/2“ VAGT s průchodem pro trubičky ¼“ (dodávka s repasovaným PK), 
	
	∆

	Příslušenství podpovrchového bezpečnostního ventilu (control line ¼“, protektory) 
	
	∆

	Připojovací fitinky trubiček (prodlužovací kus, T – kus, manometr, jehlový ventil, …) 
	
	∆

	PK včetně vrchní a spodní části zajistí
	
	∆ 

	Dusík pro oživení sondy zajistí 
	∆
	


12. Požadovaná karotážní měření:
· Provést komplex EKM:  DNNK (NNK),GK,CCL, AT, CBL+VDL v intervalu 0 – 451 m pro kontrolu technického stavu pažnic těžební kolony, 
· MFC- v intervalu 241-451 m.
· Karotážní měření zajistí objednavatel.
13. Požadované další servisní práce:
· Repase původního produkčního kříže včetně vršku a spodku PK, (zajistí objednavatel)
· Odvoz původního PK a dovoz PK na sondu, (zajistí zhotovitel)

· Provést instalaci a oživení podpovrchového bezpečnostního ventilu – (zajistí objednavatel),

· Odvoz původního vystrojení do skladu Hrušky, (zajistí zhotovitel),

· Dovoz stupaček (3 ½“, 4 ½“) a PPBV ze skladu Hrušky na sondu, (zajistí zhotovitel)

· Provedení komplexu všech potřebných tlakových zkoušek při POS – (zajistí zhotovitel),

· WIRE-LINE operace  v průběhu opravy – (zajistí objednavatel),

· Provést oživení sondy dusíkem, - (zajistí zhotovitel)
· Zajistit možnost odečtu tlaků ze všech mezikruží na sondě jehlovým ventilem – (zajistí zhotovitel),
14. Další požadované práce od zhotovitele:
· Přípravu pracoviště pro POS včetně všech potřebných povolení na toto dočasné rozšíření plochy,

· Zhotovitel musí zajistit skladové prostory, technické  prostory, 

· Dohodu o předání pozemků s jinými majiteli než je RWE Gas Storage,s.r.o. a vypořádání škod s jejich majiteli (uživateli), Zajistí případné kácení stromů a porostů s jejich majiteli

· Likvidace všech vzniklých odpadů,

· Všechny potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy k provozování vrtu po provedené opravě,

· Provedení oprav případných škod sklepu sondy a jeho roštů, kříže a jiných zařízení v okolí sondy (výměna roštů apod.), vyčištění sklepu sondy.
· Uvedení prostoru v okolí sondy po opravě do původního stavu a zajistit protokolární předání od jiných majitelů než je RWE GS

· Závěrečnou zprávu dodat v písemné a elektronické podobě na CD nosiči

· Závěrečná zpráva bude obsahovat výkres sestavy ústí sondy od základní příruby(závěs stupaček) s označením rozměrových velikostí a výrobních čísel všech použitých dílů a částí. 
· V případě znečistění příjezdových cest v průběhu POS, zhotovitel provede jejích vyčistění,
15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :


Na sondě LO-57 je trvale zpevněná panelová plocha 10x14 m k níž je možný příjezd po asfaltové cestě. V blízkém okolí této plochy se nachází lesní porost v různé vzdálenosti. Nezalesněná plocha má rozměr cca 20x20 m, Na zpevněné panelové ploše (10x14) se nachází technologie přípojky, kterou demontují pracovníci PZP Lobodice. Jako zdroj elektrické energie je na sondě k dispozici příkon 5 kW (240/380)

Počítat s kácením stromů v okolí sondy – štěpení. Majitel LČR.
Lokalizace sond : 

	LO-22   Pozn.=Pozorovací
	
	

	Y=546119.980 
	X=1143641.196 
	Z=195.28

	B=49°23‘46.89571“
	L=17°17‘43.84457“
	H=238.68


	LO-07   Pozn.=Provozní
	
	

	Y=542984.787 
	X=1143812.408 
	Z=195.74

	B=49°23‘51.34482“
	L=17°20‘19.43138“
	H=239.07


	LO-57   Pozn.=Provozní
	
	

	Y=543227.934 
	X=1143716.915 
	Z=195.63

	B=49°23‘53.65048“
	L=17°20‘06.96525“
	H=238.97
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