

naše značka  
věc

Patrik Mour  
vyřizuje

23. 3. 2015  
datum

## Upřesnění zadávacích podmínek

V souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) Vám na základě dotazů uchazečů zasíláme dodatečné informace k veřejné zakázce „POS 2015 na PZP Lobodice a PZP Tvrdonice“ zadávané RWE Gas Storage, s.r.o., zveřejněné na Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 507061 dne 3. 2. 2015.

**Dotaz č. 1:** V bodě 13.5 Zadávací dokumentace se nepřipouští uvedení nulové hodnoty do rozčlenění nabídkové ceny dle přílohy č. 3. Lze, v případě, že daná položka přílohy č. 3 není relevantní, uvést N/A?

**Odpověď zadavatele:** Ano, odpověď N/A (Not Applicable = Není Aplikovatelné) je akceptovatelná, v případě kdy daná položka není relevantní (nebude předmětem oprav).

**Dotaz č. 2:** V bodě 18.13 Zadávací dokumentace je požadováno předložení kopie certifikátů IWCF vedoucích operátorů a jejich zástupců, a taktéž mistrů. Lze certifikát IWCF nahradit certifikátem IADC?

**Odpověď zadavatele:** Ano, certifikát IWCF lze nahradit certifikátem IADC, který je možné považovat za rovnocenný doklad ve smyslu § 56 odst. 6 ZVZ.

**Dotaz č. 3:** V Příloze č. 4 Zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo) chybí v části II./6 zmínka o dodávce a instalaci produkčních křížů.

**Odpověď zadavatele:** V příloze č. 4 Zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo) se ruší text části II./2 a nahrazuje se tímto novým textem:

- 2. Podpovrchové bezpečnostní ventily a produkční kříže s příslušenstvím dodá a nainstaluje na vlastní náklady objednatel.*

RWE Gas Storage, s.r.o.

Prosecká 855/68  
CZ - 190 00 Praha 9

T +420 267 971 111  
F +420 267 976 906  
E sso@rwe.cz  
I www.rwe-gs.cz

IČ: 27892077  
DIČ: CZ27892077

Zápis do obchodního  
rejstříku:  
Městský soud v Praze,  
oddíl C, vložka 124711,  
dne 1. 5. 2007

ID: 27892077  
Tax ID: CZ27892077

Certificate of incorporation:  
Municipal Court in Prague,  
Part C, Insert 124711,  
on 1 May 2007

Bankovní spojení:  
ČSOB, a.s., Praha 5  
Číslo účtu: 17805243/0300

Bank:  
ČSOB, a.s., Prague 5  
Account No.:  
17805243/0300

**Dotaz č. 4:** V Příloze č. 4 Zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo) je v části II./8 zmínka irelevantní zmínka o zabudování podpovrchového bezpečnostního ventilu.

**Odpověď zadavatele:** V příloze č. 4 Zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo) se ruší text části II./8 a nahrazuje se tímto novým textem:

8. *Smluvní strany se dohodly na tom, že provedení podzemní opravy každé sondy včetně zpracování projektů pro tyto opravy se považují za samostatná dílčí plnění. Pod pojem „dílo“ či „plnění“ se proto v následujícím textu rozumí dle kontextu také „dílčí plnění“.*

**Dotaz č. 5:** V Příloze č. 4 Zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo) je v části III./1 chybně uveden odkaz na přílohu č. 8 (správně č. 2) a dále chybně stanovena lhůta předání HSE plánu na 7 dní (správně 14, viz. Zadávací dokumentace bod. 3.4).

**Odpověď zadavatele:** V příloze č. 4 Zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo) se ruší text části III./1 a nahrazuje se tímto novým textem:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílčí části díla uvedené v čl. II této smlouvy v souladu s harmonogramem, který je součástí přílohy č. 2. Předpokládaná doba plnění je (intervaly):*
  - i. *část (1): - zahájení 15. 4. 2015, ukončení 31. 5. 2015*
  - ii. *část (2): - zahájení 1. 5. 2015, ukončení 31. 7. 2015*

*Předání projektu, technologického postupu do 7 dnů ode dne podpisu smlouvy.*

*Předání HSE plánu – do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy.*

*Předání podrobného harmonogramu zpracovaného v MS Excel – do 3 dnů před zahájením prací.*

*Zahájení oprav sond dle lokality:*

*PZP Lobodice: 15. 4. 2015*

*PZP Tvrdonice: 1. 5. 2015*

*Předpokládaná doba plnění odpovídá znalosti a předpokladům vývoje tlaků ve skladovacích objektech a zadavatel si vyhrazuje právo na její adekvátní změnu.*

*Zadavatel si vyhrazuje právo změnit harmonogram oprav jednotlivých sond.*

*Práce na plnění veřejné zakázky musí být zahájeny nejpozději do 2 týdnů od oznámení požadavku na provedení prací.*

**Dotaz č. 6:** V Příloze č. 4 Zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo) je v části V./2 f) chybně uveden odkaz na přílohu č. 15 ZD (správně příloha č. 14 ZD), chybně uveden odkaz na odst. 3.15 ZD (správně 17.19), chybně uveden odkaz na přílohu č. 9 ZD (správně příloha č. 8 ZD) a dále uveden odkaz na neexistující bod 2.2.9 ZD.

**Odpověď zadavatele:** V příloze č. 4 Zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo) se ruší text části V./2 písmeno f) a nahrazuje se tímto novým textem:

2. f) za porušení ujednání daných touto smlouvou:

- za neoznačené pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, a to ve výši 15.000,- Kč za každý případ;
- za práce prováděné na Díle neodsouhlasenými subdodavateli nebo neoprávněnými osobami, a to ve výši 200.000,- Kč za každý případ;
- za nedodržení schválených technologických postupů, a to ve výši 50.000,- Kč za každý případ;
- za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu, a to ve výši 50.000,- Kč za každý den prodlení i započatý;
- za nedodržení minimálních požadavků na soupravy při POS dle přílohy č. 14 ZD, a to ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
- za nedodržení požadavku objednatele na informovanost dle ZD odst. 17.19. a to ve výši 100.000,- Kč za každý případ;
- za nedodržení požadavků na pracovní kapaliny dle přílohy č. 8 ZD, a to ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
- za neposkytnutí součinnosti v oblastech které jsou zajišťovány zadavatelem (zejména: instalace křížů, instalace PPBV a PBV, servis wire-line, servis karotážních měření), a to ve výši 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- za použití mechanizačních prostředků poškozujících životní prostředí, a to ve výši 50.000,- Kč za každý případ;

*Smluvní pokuty dle odst. 2 tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy jej Objednatel k jejich zaplacení písemně vyzve.*

**Dotaz č. 7:** V Příloze č. 4 Zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo) je v části VI./26 chybně uvedena platnost Obchodních podmínek na 01. 02. 2014 (správně 01. 01. 2015).

**Odpověď zadavatele:** V příloze č. 4 Zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo) se ruší text části VI./26 nahrazuje se tímto novým textem:

26. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany (dále jen „Obchodní podmínky“) ze dne 01. 01. 2015, které jsou dostupné na



webových stránkách objednatele: <http://www.rwe.cz/o-rwe/kodex-chovani/> Ustanovení Obchodních podmínek se užijí přiměřeně k vykonávaným činnostem, jak je v podmínkách uvedeno. Zhotovitel určuje jako kontaktní osobu pro výše uvedené Obchodní podmínky ..... e-mail:.....Tel: ..... Zhotovitel prohlašuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil před podpisem této smlouvy.

**Dotaz č. 8: V Příloze č. 4 Zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo) je v části XIII./10 duplicitní text, který je již obsažen v části VI./26.**

**Odpověď zadavatele:** V příloze č. 4 Zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo) se ruší text části XIII./26 bez náhrady.

Žádáme uchazeče, aby výše uvedené upřesnění zapracovali do svých cenových nabídek.

S pozdravem,

**Ing. Patrik Mour**

RWE Česká republika a.s.

Distribution Grid&Construction Team

Strategic Purchaser

Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

T (interní) (982) 7243

T +420 532 227 243

M +420 737 250 947

F +420 517 817 243

[patrik.mour@rwe.cz](mailto:patrik.mour@rwe.cz)

