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A) PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 
 
a) Základní údaje 
 

Projektová dokumentace řeší výměnu střešní krytiny a provedení doplňkových 
klempířských prvků na stávající hale v Holicích. Objekt slouží jako sportovní hala se 
sociálním zázemím pro sportovní halu.  

Sportovní hala se nachází v ul. Holubova č.p. 1037 v Holicích 
 
a.1) Identifikační údaje stavby : 
 
Akce :      Oprava střešního pláště sportovní haly č.p. 1037 Holubova ul., Holice 

v Čechách 
 
Místo : č.p. 1037 Holubova ul., Holice v Čechách 
 
 
Charakter stavby :     výměna střešní krytiny 
 
Termín zpracování dokumentace : 06/2017 
 
 
 
a.2) Identifikační údaje investora : 
 
Investor :    Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice 
 
a.3) Identifikační údaje projektanta : 
 
Projektant :     Projekce Vrbický s.r.o. 
     nám. T.G.Masaryka 24 
     534 01 Holice v Čechách 
     tel. : 731 528 133, 466 923 008 
     E-mail: karel.vrbicky@tiscali.cz 
 
Osvědčení o autorizaci:  Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
     vedený pod číslem 0700347 
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B) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
                                  

 
Výměna střešního pláště 

 

PŘÍPRAVA: 

Nejprve bude demontována stávající hromosvodná síť, která po provední nové střešní krytiny 

bude namontována zpět včetně nových kotvících prvků. 

Demontují se veškeré nefunkční prvky, které by bránily dokonalému řešení opravy střechy. 

 

NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 

Po provedení všech přípravných pracích bude stávající plechová krytina zametena a očištěna 

od všech nežádoucích nečistot (rez, mechy apod …). 

Na stávající plechovou krytinu bude položena geotextilie 300g/m2 a pěnový polystyren EPS 

150S tl. 30mm. Polystyren bude položen mezi stávající klempířské spoje plechové krytiny. 

Prostor nad klempířským spojem bude dorovnám do výše polystyrenu PUR pěnou. Na 

položený polystyren a zarovnané klempířské spoje bude položena netkaná textilie ze 100% 

polypropylenu a PVC folie určená k mechanickému kotvení z měkčeného polyvinylchlorid 

s obsahující výztužnou polyesterovou vložkou. Tloušťka PVC folie 1,5mm, barva: šedá. 

 

Nové střešní vrstvy budou celoplošně (mechanicky) kotveny do nosného podkladu. 

Mechanické kotvení bude dle technologických předpisů firem a ČSN, předpoklad 3kotvy/m2. 

 

Střecha – navržená skladba  

- PVC folie z polyvinylchoridu s výztužnou polyesterovou vložkou tl. 1,5mm 

- netkaná textilie ze 100% polypropylenu 

- tepelná izolace EPS 150S tl. 30mm 

- geotextilie 300g/m2 

- eloxovaný plech – stávající 

- dřevěné pobití – stávající 

- střešní vazník – stávající 

- tepelná izolace -stávající 

- parozábrana – stávající 

- SDK podhled - stávající 



 

Po dokončení nového souvrství střešního pláště se provedou následující související a 

doplňkové práce, detaily. 

 

Klempířské prvky:  

Nové oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu, dle ČSN 73 3610, včetně 

jeho kotvení. Oplechování se k nosné konstrukci připevní v souladu s ČSN 73 3610 

drátěnými příponkami o průměru 2 mm v rámci armovací vrstvy. Tyto drátěné příponky se 

přiletují k připojovacímu plechu a přikotví se pomocí talířových hmoždinek. Vzdálenost 

drátěných příponek bude max. 330 mm. 

 

Bude provedeno nové oplechování: 

 - závětrná lišta na boku střechy 

 - lemování zdi 

 - lemování atiky 

  

  VZT a další prvky:   

Stávající odvětrání budou ponechány.  

Bude provedena montáž 3 nových odvětrávacích turbín na střeše. 

Stávající bleskosvodná síť bude před provedením prací demontována a po dokončení 

prací budou opětovně namontovány. Po opětovném osazení hromosvodné sítě v původním 

rozsahu autorizovaná osoba provede výchozí revizní zkoušku a vypracuje revizní zprávu. 

Hromosvodná síť se musí dále revidovat ve lhůtách dle ČSN 34 1390 a po zjištěném zásahu 

bleskem. 

 

Zpracování odpadů při provádění stavby 

 

 Odpady při výstavbě :   

Zbytky odpadových surovin budou převezeny do sběrny. Za odpady při výstavbě 

odpovídá stavbyvedoucí.  

Veškerý odpad vzniklý při provádění stavby bude po dobu stavby tříděn a ukládán v 

kontejnerech a odtud bude odvážen na nejbližší řízenou skládku. Zbytky odpadových surovin 

mohou být převezeny do sběrny nebo na řízenou skládku. Za odpady při výstavbě a nakládání 

s nimi odpovídá stavbyvedoucí.  

  

SHRNUTÍ 

 Po celou dobu realizace musí být dodržovány všechny závazné normy, vyhlášky a 

předpisy v plném platném znění, včetně všech změn, dále je nutno postupovat dle technických 

podmínek, technologických předpisů a materiálových listů výrobců jednotlivých materiálů. 



 

 V průběhu celé stavby (nejen po ukončení jednotlivých technologických fází a na 

závěr) je nutno kontrolovat všechny práce, zejména dodržení technologických postupů a 

dodržení projektové dokumentace. Kontrolu provádí zodpovědní pracovníci realizační firmy, 

autorský dozor, technický dozor investora a technický poradce dodavatele materiálů. 

 Dodrženo musí být předepsané použití materiálů a výrobků, kvalita a jakost všech 

prací, dodržování technologických lhůt. 

 Pro dopravu a skladování materiálů se dodrží také předpisy výrobce. 

 Výsledky kontrol po ukončení jednotlivých fází se zaznamenávají do stavebního 

deníku. 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě místního šetření a vizuální prohlídky 

objektu a fotodokumentace a dle konzultací a požadavků dodavatele a investora. 

 

Dodavatel musí během stavebních prací dodržovat bezpečnost práce, zejména pro práci ve 

výškách a s otevřeným ohněm. Pracovníci firmy musí být školeni a ověřovány musí být jejich 

znalosti a znalosti předpisů. Musí být zabráněno pádu předmětů, při realizaci nesmí dojít 

k přetěžování konstrukcí stavební sutí ani skladovaným materiálem. 

 

Dokumentace opravy střešního pláště byla zpracována na základě dostupných informací. 

Veškeré odchylky či záměny technologií je nutno konzultovat s projektantem. 

 Veškeré technologické postupy je nutno provést dle technologických předpisů 

výrobních firem, v souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy. 

V případě použití jiných materiálů je nutné doložit nové vypracování investorovi. 

Provedení sanace střešního pláště je možné svěřit jen odborné firmě s oprávněním, vedením 

stavby je možno pověřit pouze osobu oprávněnou, odborné práce mohou vykonávat jen osoby 

vyučené a proškolené. 

 

Doprava materiálu a osob na stavbu bude prováděna pomocí staveništního výtahu. 
 
 

ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Veškeré zbytky sutě a stavebního materiálu budou po skončení prací ze střechy odstraněny. 
 

Veškerý odpad vzniklý při provádění stavby bude odvezen na nejbližší řízenou 
skládku. Zbytky odpadových surovin budou převezeny do sběrny. Za odpady při výstavbě a 
nakládání s nimi odpovídá stavbyvedoucí.  
 
 
V Holicích, 07/2017 
Vypracoval: Vrbický Josef 


