


ČÁST DOKUMENTACE:	F. - EKONOMICKÁ ČÁST		ING. ROMAN PLAS Libčany 240, 503 22 Libčany IČ: 15606155, DIČ: CZ6202092039 tel: +420 602 116 025, e-mail: romanplas@seznam.cz
ZODP. PROJEKTANT:	ING. ROMAN PLAS		
VYPRACOVAL:	ING. ROMAN PLAS		
ČÍSLO ZAKÁZKY:			

HLAVNÍ PROJEKTANT:	HMP top s.r.o. , JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		 JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: mikulecky@hmptop.cz, TEL: +420776630023
VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ING. ZDENĚK MIKULECKÝ		
OBJEDNATEL:	MĚSTO HOLICE, IČ: 002 73 571 HOLUBOVA 1, 534 01 HOLICE		
STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ JÍDELNY NÁDRAŽNÍ 1021, HOLICE SO 02 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A ÚPRAVA ROZVODŮ VODY			ČÍSLO ZAKÁZKY HMP2016-03-300 DRUH PD PPS DATUM 03/2016 MĚŘÍTKO
VÝKAZ VÝMĚR			OZNAČENÍ VÝKRESU F.02.VV

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ROP160410

Stavba: Stavební úpravy školní jídelny, Nádražní 1021, Holice

JKSO:
Místo: Holice

CC-CZ:
Datum: 13.4.2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Roman Plas

IČ: 15606155
DIČ: CZ6202092039

Poznámka:

Rozpočet je zpracován v cenové soustavě ÚRS 2016/I.pol.□

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **0,00**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **0,00**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ROP160410

Stavba: Stavební úpravy školní jídelny, Nádražní 1021, Holice

Místo: Holice

Datum: 13.4.2016

Objednatel:

Projektant: HMP top s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ing. Roman Plas

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
0001	Rekonstrukce sociálních zařízení	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní jídelny, Nádražní 1021, Holice
Objekt: 0001 - Rekonstrukce sociálních zařízení

JKSO:
Místo: Holice

CC-CZ:
Datum: 13.4.2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Roman Plas

IČ: 15606155
DIČ: CZ6202092039

Poznámka:
Rozpočet je zpracován v cenové soustavě ÚRS 2016/I.pol. =

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní jídelny, Nádražní 1021, Holice

Objekt: 0001 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Místo: Holice

Datum: 13.4.2016

Objednatel:

Projektant: HMP top s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: ing. Roman Plas

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
720 - Zdravotechnika	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
OST - Ostatní	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy školní jídelny, Nádražní 1021, Holice

Objekt: 0001 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Místo: Holice

Datum: 13.4.2016

Objednatel:

Projektant: HMP top s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: ing. Roman Plas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

86	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	126,833	0,00	0,00
54	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,895	0,00	0,00

m.č.1.11a a 1.11b

(4,075+0,125+3,1+1,4)*0,2

1,740

m.č.2.15, 2.14, 2.13 a 2.31

(1,175+0,125+0,9+0,1+1,475+0,9+0,1+1,0)*0,2

1,155

m.č.2.05

2,8*0,2

0,560

m.č.2.09

2,65*0,2

0,530

m.č.2.07

(1,8+0,6)*0,2

0,480

m.č.2.10

(0,85+1,3)*0,2

0,430

Součet

4,895

63	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	126,833	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

m.č.1.11b

(0,65+3,25+1,45)*1,8

9,630

m.č.1.11a

4,075*1,6

6,520

m.č.2.31

(1,85+1,85-0,6+1,175+1,175)*2,0

10,900

-1,3*0,5

-0,650

0,9*0,4

0,360

m.č.2.13

(0,9*4+0,15*2-0,6)*2,0

6,600

-1,3*0,5

-0,650

1,3*0,4

0,520

m.č.2.14

(1,475-0,6+1,475+0,9+0,9)*2,0

8,300

m.č.2.15

(1,475+0,1+0,9+0,9+0,1+1,475-0,6*3+1,0+1,0)*2,0

10,300

m.č.2.05

(5,05+0,25+1,1)*1,65

10,560

5,05*0,25

1,263

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č.2.06				
			(2,2+2,2+1,4+1,4-0,8*2)*2,0		11,200		
			-0,9*0,5		-0,450		
			0,9*0,4		0,360		
			m.č.2.07				
			(1,8+1,8+1,0+1,0-0,8-0,6*2)*2,0		7,200		
			-0,9*0,5		-0,450		
			0,9*0,4		0,360		
			(1,1+0,85+1,1+0,85-0,6)*2,0*2		13,200		
			-0,6*0,5*2		-0,600		
			0,6*0,4*2		0,480		
			m.č.2.08				
			(1,7+1,7+1,4+1,4-0,8*2)*2,0		9,200		
			m.č.2.09				
			(2,65+2,65+1,8+1,8-0,8-0,6)*2,0		15,000		
			-1,2*0,5		-0,600		
			1,2*0,4		0,480		
			m.č.2.10				
			(1,4+1,4+0,85+0,85-0,6)*2,0		7,800		
			Součet		126,833		
55	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	6,120	0,00	0,00
			m.č.1.11a a 1.11b				
			(4,075+0,125+3,1+1,4)*0,25		2,175		
			m.č.2.15, 2.14, 2.13 a 2.31				
			(1,175+0,125+0,9+0,1+1,475+0,9+0,1+1,0)*0,25		1,444		
			m.č.2.05				
			2,8*0,25		0,700		
			m.č.2.09				
			2,65*0,25		0,663		
			m.č.2.07				
			(1,8+0,6)*0,25		0,600		
			m.č.2.10				
			(0,85+1,3)*0,25		0,538		
			Součet		6,120		
87	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	9,720	0,00	0,00
			1,2*0,9		1,080		
			0,9*0,9*2		1,620		
			0,6*0,9*2		1,080		
			1,5*2,1		3,150		
			0,9*0,9		0,810		
			1,3*0,9		1,170		
			0,9*0,9		0,810		
58	K	632681111	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 50 mm a tl 20 mm	kus	40,000	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
92	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	57,390	0,00	0,00
			12,47+10,10		22,570		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			12,36+3,16+3,88+2,46+4,71+1,19+0,81+1,33+2,66+2,26		34,820		
			Součet		57,390		
48	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,123	0,00	0,00
			P2				
			1,55*0,53*0,15		0,123		
52	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,473	0,00	0,00
			K2				
			1,55*0,95		1,473		
13	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	23,092	0,00	0,00
			m.č.2.31				
			2,26		2,260		
			1,0*0,32		0,320		
			m.č.2.13				
			0,81		0,810		
			m.č.2.14				
			1,33		1,330		
			m.č.2.15				
			2,66		2,660		
			m.č.2.06				
			3,16		3,160		
			m.č.2.07				
			3,88		3,880		
			m.č.2.08				
			2,46		2,460		
			m.č.2.09				
			4,71		4,710		
			(1,55+0,53)*0,15		0,312		
			m.č.2.10				
			1,19		1,190		
			Součet		23,092		
1	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,546	0,00	0,00
			D1				
			0,6*1,97*3		3,546		
53	K	974031145	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm	m	24,475	0,00	0,00
			m.č.1.11a a 1.11b				
			4,075+0,125+3,1+1,4		8,700		
			m.č.2.15, 2.14, 2.13 a 2.31				
			1,175+0,125+0,9+0,1+1,475+0,9+0,1+1,0		5,775		
			m.č.2.05				
			2,8		2,800		
			m.č.2.09				
			2,65		2,650		
			m.č.2.07				
			1,8+0,6		2,400		
			m.č.2.10				
			0,85+1,3		2,150		
			Součet		24,475		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	118,223	0,00	0,00
			m.č.1.11b				
			(0,65+3,25+1,45)*1,8		9,630		
			m.č.1.11a				
			4,075*1,6		6,520		
			m.č.2.31				
			(1,85+1,85-0,6+1,175+1,175)*1,8		9,810		
			-1,3*0,3		-0,390		
			0,9*0,4		0,360		
			m.č.2.13				
			(0,9*4+0,15*2-0,6)*1,8		5,940		
			-1,3*0,3		-0,390		
			1,3*0,4		0,520		
			m.č.2.14				
			(1,475-0,6+1,475+0,9+0,9)*1,8		7,470		
			m.č.2.15				
			(1,475+0,1+0,9+0,9+0,1+1,475-0,6*3+1,0+1,0)*1,8		9,270		
			m.č.2.05				
			(5,05+0,25+1,1)*1,65		10,560		
			5,05*0,25		1,263		
			m.č.2.06				
			(2,2+2,2+1,4+1,4-0,8*2)*1,8		10,080		
			-0,9*0,3		-0,270		
			0,9*0,4		0,360		
			m.č.2.07				
			(1,8+1,8+1,0+1,0-0,8-0,6*2)*1,8		6,480		
			-0,9*0,3		-0,270		
			0,9*0,4		0,360		
			(1,1+0,85+1,1+0,85-0,6)*1,8*2		11,880		
			-0,6*0,3*2		-0,360		
			0,6*0,4*2		0,480		
			m.č.2.08				
			(1,7+1,7+1,4+1,4-0,8*2)*1,8		8,280		
			m.č.2.09				
			(2,65+2,65+1,8+1,8-0,8-0,6)*1,8		13,500		
			-1,2*0,3		-0,360		
			1,2*0,4		0,480		
			m.č.2.10				
			(1,4+1,4+0,85+0,85-0,6)*1,8		7,020		
			Součet		118,223		
47	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	118,223	0,00	0,00
			m.č.1.11b				
			(0,65+3,25+1,45)*1,8		9,630		
			m.č.1.11a				
			4,075*1,6		6,520		
			m.č.2.31				
			(1,85+1,85-0,6+1,175+1,175)*1,8		9,810		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-1,3*0,3		-0,390		
			0,9*0,4		0,360		
			m.č.2.13				
			(0,9*4+0,15*2-0,6)*1,8		5,940		
			-1,3*0,3		-0,390		
			1,3*0,4		0,520		
			m.č.2.14				
			(1,475-0,6+1,475+0,9+0,9)*1,8		7,470		
			m.č.2.15				
			(1,475+0,1+0,9+0,9+0,1+1,475-0,6*3+1,0+1,0)*1,8		9,270		
			m.č.2.05				
			(5,05+0,25+1,1)*1,65		10,560		
			5,05*0,25		1,263		
			m.č.2.06				
			(2,2+2,2+1,4+1,4-0,8*2)*1,8		10,080		
			-0,9*0,3		-0,270		
			0,9*0,4		0,360		
			m.č.2.07				
			(1,8+1,8+1,0+1,0-0,8-0,6*2)*1,8		6,480		
			-0,9*0,3		-0,270		
			0,9*0,4		0,360		
			(1,1+0,85+1,1+0,85-0,6)*1,8*2		11,880		
			-0,6*0,3*2		-0,360		
			0,6*0,4*2		0,480		
			m.č.2.08				
			(1,7+1,7+1,4+1,4-0,8*2)*1,8		8,280		
			m.č.2.09				
			(2,65+2,65+1,8+1,8-0,8-0,6)*1,8		13,500		
			-1,2*0,3		-0,360		
			1,2*0,4		0,480		
			m.č.2.10				
			(1,4+1,4+0,85+0,85-0,6)*1,8		7,020		
			Součet		118,223		

997 - Přesun sutě

0,00

67	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	15,670	0,00	0,00
14	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	5,000	0,00	0,00
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,670	0,00	0,00
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	235,050	0,00	0,00
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,670	0,00	0,00
68	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	15,670	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

18	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,322	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	711113111	Pružná polymercementová hydroizolační stěrka včetně systémových výztužných pásek v napojení podlaha - stěna	m2	79,355	0,00	0,00

podlahy

m.č.2.31

2,26

2,260

1,0*0,32

0,320

m.č.2.13

0,81

0,810

m.č.2.14

1,33

1,330

m.č.2.15

2,66

2,660

m.č.2.06

3,16

3,160

m.č.2.07

3,88

3,880

m.č.2.08

2,46

2,460

m.č.2.09

4,71

4,710

m.č.2.10

1,19

1,190

Mezisoučet

22,780

stěny

m.č.1.11b

$(0,65+3,25+1,45)*1,8$

9,630

m.č.1.11a

$4,075*1,6$

6,520

m.č.2.31

$(1,85+1,85-0,6+1,175+1,175)*0,3$

1,635

m.č.2.13

$(0,9*4+0,15*2-0,6)*2,0$

6,600

-0,6*0,5

-0,300

0,6*0,4

0,240

m.č.2.14

$(1,475-0,6+1,475+0,9+0,9)*0,3$

1,245

m.č.2.15

$(1,475+0,1+0,9+0,9+0,1+1,475-0,6*3+1,0+1,0)*0,3$

1,545

m.č.2.05

$(5,05+0,25+1,1)*0,3$

1,920

m.č.2.06

$(2,2+2,2+1,4+1,4-0,8*2)*0,3$

1,680

m.č.2.07

$(1,8+1,8+1,0+1,0-0,8-0,6*2)*0,3$

1,080

$(1,1+0,85+1,1+0,85-0,6)*2,0*2$

13,200

m.č.2.08

$(1,7+1,7+1,4+1,4-0,8*2)*0,3$

1,380

m.č.2.09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,65+2,65+1,8+1,8-0,8-0,6)*0,3		2,250		
			(2,65+0,5)*2,0		6,300		
			1,2*0,4		0,480		
			m.č.2.10				
			(1,4+1,4+0,85+0,85-0,6)*0,3		1,170		
			Mezisoučet		56,575		
			Součet		79,355		
20	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
720 - Zdravotechnika							0,00
32	K	721100101	Zdravotechnika - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	0,00	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00
2	K	735161812	Demontáž otopného tělesa trubkového délka do 2680 mm	kus	3,000	0,00	0,00
3	K	735494811	Vypuštění a napuštění vody z otopných těles	m2	3,600	0,00	0,00
4	K	R pol 03	Zpětná montáž těles ÚT	kus	3,000	0,00	0,00
65	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00
56	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15	m2	5,600	0,00	0,00
			S.Z.				
			(0,2+0,2)*3,5*4		5,600		
69	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,000	0,00	0,00
70	M	553315200	zárubně ocelová pro sádrokarton S 100 600 L/P - dle popisu výr.č. Z/01	kus	3,000	0,00	0,00
57	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
49	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	10,000	0,00	0,00
			D1				
			3,0		3,000		
			D2				
			4,0+2,0		6,000		
			D3				
			1,0		1,000		
			Součet		10,000		
78	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000	0,00	0,00
79	M	611627000	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 60x197 cm, podříznuté 10mm - dle popisu výr.č. T/01 a T/02	kus	5,000	0,00	0,00
80	M	611627010	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 60x197 cm - dle popisu výr.č. T/03	kus	1,000	0,00	0,00
81	M	611627020	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 80x197 cm, podříznuté 10mm - dle popisu výr.č. T/04	kus	4,000	0,00	0,00
84	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	10,000	0,00	0,00
85	M	549146220	kování dveří klika- klika dle výběru investora	kus	10,000	0,00	0,00
			č.zboží ACE00002 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu				
50	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	0,00	0,00
			D3				
			1,0		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	76695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	0,00	0,00
83	M	611871160	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 62 cm š 10 cm - dle popisu výr. č. T/05	kus	1,000	0,00	0,00
51	K	766952122	Demontáž stávajících krytů otopných těles	kus	3,000	0,00	0,00

T1

3,0

3,000

33	K	R pol 01	Zákryt tělesa ústředního vytápění o rozměru 800x900x250mm, na ocelový rám nakotven tahokov tl. 1,5mm - dle popisu, výr. č. Z/02	kus	1,000	0,00	0,00
34	K	R pol 02	Zákryt těles ústředního vytápění o rozměru 700x900x200mm, na ocelový rám nakotven tahokov tl. 1,5mm - dle popisu, výr. č. Z/03	kus	2,000	0,00	0,00
71	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

6	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	22,780	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

m.č.2.31

2,26

2,260

1,0*0,32

0,320

m.č.2.13

0,81

0,810

m.č.2.14

1,33

1,330

m.č.2.15

2,66

2,660

m.č.2.06

3,16

3,160

m.č.2.07

3,88

3,880

m.č.2.08

2,46

2,460

m.č.2.09

4,71

4,710

m.č.2.10

1,19

1,190

Součet

22,780

8	M	597614270	dlaždice keramické slinuté neglazované protiskluzné R10 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	23,236	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

m.č.2.31

2,26

2,260

1,0*0,32

0,320

m.č.2.13

0,81

0,810

m.č.2.14

1,33

1,330

m.č.2.15

2,66

2,660

m.č.2.06

3,16

3,160

m.č.2.07

3,88

3,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č.2.08				
			2,46		2,460		
			m.č.2.09				
			4,71		4,710		
			m.č.2.10				
			1,19		1,190		
			Součet		22,780		
62	K	771589191	Příplatek k montáži podlah z mozaiky za plochu do 5 m2	m2	22,780	0,00	0,00
9	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	22,780	0,00	0,00
59	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrka tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	22,780	0,00	0,00
60	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrka pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	91,120	0,00	0,00
			22,78*4		91,120		
61	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

35	K	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	126,833	0,00	0,00
			m.č.1.11b				
			(0,65+3,25+1,45)*1,8		9,630		
			m.č.1.11a				
			4,075*1,6		6,520		
			m.č.2.31				
			(1,85+1,85-0,6+1,175+1,175)*2,0		10,900		
			-1,3*0,5		-0,650		
			0,9*0,4		0,360		
			m.č.2.13				
			(0,9*4+0,15*2-0,6)*2,0		6,600		
			-1,3*0,5		-0,650		
			1,3*0,4		0,520		
			m.č.2.14				
			(1,475-0,6+1,475+0,9+0,9)*2,0		8,300		
			m.č.2.15				
			(1,475+0,1+0,9+0,9+0,1+1,475-0,6*3+1,0+1,0)*2,0		10,300		
			m.č.2.05				
			(5,05+0,25+1,1)*1,65		10,560		
			5,05*0,25		1,263		
			m.č.2.06				
			(2,2+2,2+1,4+1,4-0,8*2)*2,0		11,200		
			-0,9*0,5		-0,450		
			0,9*0,4		0,360		
			m.č.2.07				
			(1,8+1,8+1,0+1,0-0,8-0,6*2)*2,0		7,200		
			-0,9*0,5		-0,450		
			0,9*0,4		0,360		
			(1,1+0,85+1,1+0,85-0,6)*2,0*2		13,200		
			-0,6*0,5*2		-0,600		
			0,6*0,4*2		0,480		
			m.č.2.08				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,7+1,7+1,4+1,4-0,8*2)*2,0		9,200		
			m.č.2.09				
			(2,65+2,65+1,8+1,8-0,8-0,6)*2,0		15,000		
			-1,2*0,5		-0,600		
			1,2*0,4		0,480		
			m.č.2.10				
			(1,4+1,4+0,85+0,85-0,6)*2,0		7,800		
			Součet		126,833		
36	M	597610390	obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	133,175	0,00	0,00
			126,833		126,833		
37	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	126,833	0,00	0,00
41	K	781493111	AL profily rohové lepené standardním lepidlem	m	39,175	0,00	0,00
			5*3,5		17,500		
			1,175+0,9+1,0+0,85+0,85+0,85		5,625		
			1,2+0,9+0,6*2+0,9+0,6*2+0,9		6,300		
			2*1,65		3,300		
			1,1+0,2+5,15		6,450		
			Součet		39,175		
42	K	781493511	AL profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	114,545	0,00	0,00
			stěny				
			m.č.1.11b				
			(0,65+3,25+1,45)		5,350		
			m.č.1.11a				
			4,075		4,075		
			m.č.2.31				
			(1,85+1,85-0,6+1,175+1,175)		5,450		
			m.č.2.13				
			(0,9*4+0,15*2-0,6)		3,300		
			m.č.2.14				
			(1,475-0,6+1,475+0,9+0,9)		4,150		
			m.č.2.15				
			(1,475+0,1+0,9+0,9+0,1+1,475-0,6*3+1,0+1,0)		5,150		
			m.č.2.05				
			(5,05+0,25+1,1)		6,400		
			m.č.2.06				
			(2,2+2,2+1,4+1,4-0,8*2)		5,600		
			m.č.2.07				
			(1,8+1,8+1,0+1,0-0,8-0,6*2)		3,600		
			(1,1+0,85+1,1+0,85-0,6)*2		6,600		
			m.č.2.08				
			(1,7+1,7+1,4+1,4-0,8*2)		4,600		
			m.č.2.09				
			(2,65+2,65+1,8+1,8-0,8-0,6)		7,500		
			m.č.2.10				
			(1,4+1,4+0,85+0,85-0,6)*0,3		1,170		
			Mezisoučet		62,945		
			2*1,8		3,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			24*2,0		48,000		
			Mezisoučet		51,600		
			Součet		114,545		
43	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem - styk obklad - podlaha	m	62,945	0,00	0,00
			stěny - podlaha				
			m.č.1.11b				
			(0,65+3,25+1,45)		5,350		
			m.č.1.11a				
			4,075		4,075		
			m.č.2.31				
			(1,85+1,85-0,6+1,175+1,175)		5,450		
			m.č.2.13				
			(0,9*4+0,15*2-0,6)		3,300		
			m.č.2.14				
			(1,475-0,6+1,475+0,9+0,9)		4,150		
			m.č.2.15				
			(1,475+0,1+0,9+0,9+0,1+1,475-0,6*3+1,0+1,0)		5,150		
			m.č.2.05				
			(5,05+0,25+1,1)		6,400		
			m.č.2.06				
			(2,2+2,2+1,4+1,4-0,8*2)		5,600		
			m.č.2.07				
			(1,8+1,8+1,0+1,0-0,8-0,6*2)		3,600		
			(1,1+0,85+1,1+0,85-0,6)*2		6,600		
			m.č.2.08				
			(1,7+1,7+1,4+1,4-0,8*2)		4,600		
			m.č.2.09				
			(2,65+2,65+1,8+1,8-0,8-0,6)		7,500		
			m.č.2.10				
			(1,4+1,4+0,85+0,85-0,6)*0,3		1,170		
			Součet		62,945		
64	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
90	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně a 1x email	m2	3,000	0,00	0,00
91	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	3,000	0,00	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
11	K	784121001	Oškrabání malby v misnostech výšky do 3,80 m	m2	158,542	0,00	0,00
			m.č.1.11b				
			(3,05+3,25+3,05+3,25)*(3,3-1,8)		18,900		
			-0,8*0,2		-0,160		
			m.č.1.11a				
			(4,075+4,075+3,05+3,05)*(3,3-1,6)		24,225		
			-0,9*0,2		-0,180		
			-0,8*0,2*2		-0,320		
			m.č.2.31				
			(1,85+1,85+1,175+1,175)*(3,18-1,8)		8,349		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-0,6*0,2		-0,120		
			-0,9*(3,18-2,4)		-0,702		
		m.č.2.13	(0,9*4)*(3,5-1,8)		6,120		
			-1,3*(3,5-2,4)		-1,430		
			-0,6*0,2		-0,120		
		m.č.2.14	(1,475+1,475+0,9+0,9)*(3,5-1,8)		8,075		
			-0,6*0,2		-0,120		
		m.č.2.15	(1,475+0,1+0,9+0,9+0,1+1,475+1,0+1,0)*(3,5-1,8)		11,815		
			-0,6*0,2*3		-0,360		
		m.č.2.06	(2,2+2,2+1,4+1,4)*(3,5-1,8)		12,240		
			-0,8*0,2*2		-0,320		
			-0,9*(3,5-2,4)		-0,990		
		m.č.2.07	(1,8+1,8+1,0+1,0)*(3,5-1,8)		9,520		
			-0,8*0,2*2		-0,320		
			-0,6*0,2		-0,120		
			-0,9*(3,5-2,4)		-0,990		
			(1,1+0,85+1,1+0,85)*(3,5-1,8)*2		13,260		
			-0,6*0,2*2		-0,240		
			-0,6*(3,5-2,4)*2		-1,320		
		m.č.2.08	(1,7+1,7+1,4+1,4)*(3,5-1,8)		10,540		
			-0,8*0,2*2		-0,320		
		m.č.2.09	(2,65+2,65+1,8+1,8)*(3,5-1,8)		15,130		
			-1,2*(3,5-2,4)		-1,320		
			-0,8*0,2		-0,160		
			-0,6*0,2		-0,120		
		m.č.2.10	(1,4+1,4+0,85+0,85)*(3,5-1,8)		7,650		
			-0,6*0,2		-0,120		
		stropy	12,47+10,1		22,570		
		Součet			158,542		

44	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	158,542	0,00	0,00
22	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	158,542	0,00	0,00
46	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	158,542	0,00	0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

23	K	210100101	Elektroinstalace - dle samostatného výkazu výměr a rozpočtu	kpl	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

OST - Ostatní

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	R pol 04	Pisoárová keramická zástěna bílá vč. montážní sady 700x400x40mm - dle popisu výř.č. O/01	kus	2,000	0,00	0,00
73	K	R pol 05	Malý odpadkový koš v provedení z AL plechu s kyvným vhozem a odnímatelným víkem - dle popisu výř.č. O/02	kus	4,000	0,00	0,00
74	K	R pol 06	Plastový krytý zásobník na toaletní papír pro role 280mm - dle popisu výř.č. O/03	kus	5,000	0,00	0,00
75	K	R pol 07	Plastový zásobník na tekuté mýdlo s pákovým dávkovačem - dle popisu výř.č. O/04	kus	4,000	0,00	0,00
76	K	R pol 08	Zrcadlo pro umístění mezi vynechané obkladačky 600x400mm, kotveno lepením k připravenému podkladu - dle popisu výř.č. O/05	kus	4,000	0,00	0,00
77	K	R pol 09	Plastová sprchová dvířka 600x1950mm pro montáž do zděné konstrukce se soklem vč. montážní sady - dle popisu výř.č. O/06	kus	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00