Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce "Dodávky ocelových trubek", evid.č. VZ 492387.

Zadavatel provedl změnu doby splatnosti daňových dokladů ze 30 na 60 kalendářních dnů.
[bookmark: _GoBack]Tato změna byla provedena v bodě V.13. návrhu rámcové smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 Výzvy následovně: Splatnost daňového dokladu činí 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení Kupujícímu.
