Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce "Dodávky betonových budov pro RS", evid.č. VZ 492512.

Zadavatel provedl změnu doby splatnosti daňových dokladů ze 30 na 60 kalendářních dnů.
[bookmark: _GoBack]Tato změna byla provedena v bodě IV.10. návrhu rámcové smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 Výzvy následovně: Splatnost daňového dokladu činí 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení Kupujícímu. 
