



### DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

organizované v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem:

#### **„Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště“**

V souladu s ustanovením § 49 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu jednoho z uchazečů tuto dodatečnou informaci:

Dotaz:

Byl na nám doručeném CD pouze jeden výše jmenovaný soubor?

Jak nacenit tzv. vedlejší náklady, nikde není samostatný rozpočet těchto nákladů?

Ve slepém rozpočtu / vypáleném na doručeném CD / není u položek oddílu komunikace č. 70 a 71 uložený vzorec na součin měrné jednotky a jednotkové ceny, z toho plyne skutečnost, že ani celkové ceny u těchto položek / č. 70 a 71/ nejsou započítány v celkovém součtu oddílu komunikace a tudíž ani v rekapitulaci ceny stavebních dílů. Můžeme výše uvedené sami upravit nebo bude zaslán opravený rozpočet zadavatelem?

Odpověď:

Ano, na CD v digitální podobě poskytujeme pouze výkaz výměr v jednom souboru.

Ve výkazu výměr pro nacenění je toto uvedeno pouze souhrnnou položkou, respektive v úvodním KL jsou 3 položky, které má účastník výběrového řízení vyplnit. Jedná se o Nepředpokládané skutečnosti, Provozní vlivy a Zařízení staveniště. Vše cenit dle rozsahu PD. Nikde není součástí zakázky další podrozpočet VRN.

Pravděpodobně při transportu z cenového programu RTS do otevřeného formátu XLS pro výběrové řízení došlo k výše uvedenému problému. Rozhodně je nutné doplnit součtový vzorec (každý uchazeč může jednoduše), respektive zkontrolovat, že součet naceněných položek odpovídá skutečnému nacenění. V oceněném rozpočtu předaném zadavateli je součet všech cen správný. Omlouváme se za potíže způsobené softwarem.

Dne 21. 4. 2015

Boris Ryšavý, v.r.

-----  
za osobu zastupující