

Zak.č. : 2528/DPS-2013

Arch.č.: 2528_01

Příl. č. : D.1 – 10.0

Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa

Dokumentace pro provádění stavby

SEZNAM PŘÍLOH

Příl. č.	Název přílohy
----------	---------------

D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ
-----------	----------------------------

D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
------------	--

D.1 – 10	SO 110 ODVODNĚNÍ KALU
-----------------	------------------------------

D.1.1 – 10	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
-------------------	--

D.1.1 – 10.a	Technická zpráva
---------------------	-------------------------

D.1.1 – 10.b	Výkresová část
---------------------	-----------------------

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| D.1.1-10.b.1 | Bourací práce – půdorysy |
| D.1.1-10.b.2 | Nový stav – půdorysy |
| D.1.1-10.b.3 | Nový stav – svislý řez A – A' |
| D.1.1-10.b.4 | Pohledy |
| D.1.1-10.b.5 | Zámečnické výrobky |
| D.1.1-10.b.6 | Výpis materiálu |

D.1.2 – 10	NEOBSAZENO
-------------------	-------------------

D.1.3 – 10	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
-------------------	------------------------------------

/viz E.3, D.1.1-10.a/

D.1.4 – 10	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
-------------------	----------------------------------

D.1.4 - 10.1	Vzduchotechnika, vytápění
---------------------	----------------------------------

D.1.4 - 10.2	Elektroinstalace
---------------------	-------------------------

Únor 2014