

Zak.č. : 2528/DPS-2013

Arch.č.: 2528_01

Příl. č. : A.1

Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa

Dokumentace pro provádění stavby

Druhá část

SEZNAM PŘÍLOH

Příl. č.	Název přílohy	
A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
A.1	Seznam příloh	
B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	/viz příloha A./
C.	SITUAČNÍ VÝKRESY	
C.1	Situační výkres širších vztahů	M 1 : 1000
C.2	Celkový situační výkres stavby	M 1 : 250
C.3	Koordinační situace	M 1 : 250
D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ	
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ	
D.1 – 5	SO 105 Kalová čerpárna a zahuštění přebytečného kalu	
D.1 – 6	IO 106 Propojovací potrubí	
D.1 – 7	SO 107 Vyhnívací nádrž	
	SO 108 Uskladňovací nádrž	
D.1 – 8	neobsazeno	
D.1 – 9	SO 109 Plynojem	
D.1 – 10	SO 110 Odvodnění kalu	
D.1 – 11	SO 111 Kotelna	
D.1 – 12	IO 112 Teplovodní rozvody	
D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
D.2.5	PS 205 Kalová čerpárna-úpravy	
D.2.6	PS 206 Zahuštění přebytečného kalu	
D.2.7	PS 207 Vyhnívací nádrž	
D.2.8	PS 208 Uskladňovací nádrž	
D.2.9	PS 209 Plynojem	
D.2.10	PS 210 Odvodnění kalu	
D.2.11	PS 211 Kotelna	
D.2.12.2	PS 301 Provozní rozvody silnoproudu	
D.2.13.2	PS 302 SŘTP	
D.2.14	PS 303 Kotelna PRS a MaR	

E. DOKLADOVÁ ČÁST

- E.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
- E.2 Technická zpráva požární ochrany

F. NÁKLADOVÁ ČÁST

- F.1 Rozpočet /paré 1/
- F.2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb /paré 2-6/

Únor 2014