

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

2. ČÁST



709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8
TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689
(+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz

Objednatel :	Město Bruntál	Hlavní inženýr projektu :	Ing. Roman Kaleta
--------------	---------------	---------------------------	-------------------

Akce :	Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa	Zodp. projektant :	Ing. Roman Kaleta
--------	--	--------------------	-------------------

Objekt :	SO 105 Kalová čerpárna a zahusťení přebytečného kalu	Název přílohy :	VYTÁPĚNÍ	Vypracoval :	Ing. Radmila Alraumová
				Kontroloval :	Ing. Oldřich Kazda

Zakázkové číslo :	2528/DPS-2013	Číslo přílohy :	D.1.4 - 5.3	Stupeň :	Datum :
Archivní číslo :	2528_01	Měřítko :	1 : 50	DPS	Únor 2014

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBAM NEBO FIRMÁM