PS 202 ČESLOVNA

PS 203 LAPÁK PÍSKU

PS 201 VSTUPNÍ ČERPACÍ STANICE

PS 204 USAZOVACÍ NÁDRŽE

AKTIVACE

REGENERACE

DOSAZOVACÍ NÁDRŽE

DN B

DN A

ČS RK

PS 208 USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ

PS 207 VYHNÍVACÍ NÁDRŽ

PS 210 ODVODNĚNÍ KALU

HYGIENIZACE KALU VÁPNEM

PS 205 KALOVÁ ČERPÁRNA - ÚPRAVY
PS 206 ZAHUŠTĚNÍ PŘEBYT. KALU

PS 209 PLYNOJEM

PLYNOJEM

PS 211 KOTELNA

ZLB

PROSPECT spol. s r. o.
VYDRAŇ 8, PSČ 756 55
ZUBŘÍ - vrch, OKP
Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265

PROJEKTOVAL	Ing. Aleš Vehovský
KONTROLOVAL	Ing. Jiří Stoch
SCHVÁLIL	Ing. Jiří Stoch
Č. zakázky	14003-12
Kótování v	mm / M1:75(a)
Datum	02/2014
Stupeň	DPS
CAD	
Původní výkres	

Stavebník : Město Bruntál
Stavba : Obnova a modernizace ČOV Bruntál – 3. etapa
Část : D.2.13.2 PS302 SŘTP

Obsah : Technologické schéma

14003-12-14 | List 1/1