

Zak.č. : 2528/DPS-2013

Arch.č.: 2528\_01

Příl. č. : D.1 – 11.0

# Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa

## Dokumentace pro provádění stavby

### SEZNAM PŘÍLOH

Příl. č.	Název přílohy
----------	---------------

<b>D.</b>	<b>DOKUMENTACE OBJEKTŮ</b>
-----------	----------------------------

<b>D.1</b>	<b>DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ</b>
------------	--

<b>D.1 – 11</b>	<b>SO 111 KOTELNA</b>
-----------------	-----------------------

<b>D.1.1 – 11</b>	<b>ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>
-------------------	--

<b>D.1.1 – 11.a</b>	<b>Technická zpráva</b>
---------------------	-------------------------

<b>D.1.1 – 11.b</b>	<b>Výkresová část</b>
---------------------	-----------------------

- |               |  |
|---------------|--|
| D.1.1-11.b.1  | Kotelna – bourací práce – půdorys, svislé řezy |
| D.1.1-11.b.2  | Kotelna – nový stav – půdorysy                 |
| D.1.1-11.b.3  | Kotelna – nový stav – svislé řezy              |
| D.1.1-11.b.4  | Kotelna – pohledy                              |
| D.1.1-11.b.5  | Kotelna – střecha – půdorys, detaily           |
| D.1.1-11.b.6  | Trafostanice – bourací práce – půdorysy        |
| D.1.1-11.b.7  | Trafostanice – nový stav – půdorysy            |
| D.1.1-11.b.8  | Trafostanice – nový stav – svislý řez A – A'   |
| D.1.1-11.b.9  | Trafostanice – pohledy                         |
| D.1.1-11.b.10 | Zámečnické výrobky                             |
| D.1.1-11.b.11 | Výpis materiálu                                |

<b>D.1.2 – 11</b>	<b>NEOBSAZENO</b>
-------------------	-------------------

<b>D.1.3 – 11</b>	<b>POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</b>
-------------------	------------------------------------

/viz E.3, D.1.1-11.a/

<b>D.1.4 – 11</b>	<b>TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</b>
-------------------	----------------------------------

<b>D.1.4 – 11.1</b>	<b>Vzduchotechnika</b>
---------------------	------------------------

<b>D.1.4 – 11.2</b>	<b>Elektroinstalace</b>
---------------------	-------------------------

Únor 2014