
ŘEZ F-F

JÍMKA VNITŘNÍ

KANALIZACE

521,200

516,200

5550

ŘEZ G-G

521,200

516,200

5550

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY PŘEDMĚT ZMĚNY DATUM ZMĚNYZMĚNU PROVEDL PODPIS

Ing. Lenka Čaplová

DPS1:25

Číslo přílohy :

TENTO VÝKRES  A JEHO  PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO

PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM

Město Bruntál

Objekt :

Zakázkové číslo :

Archivní číslo :

2528/DSP-2013

2528_01

Investor :

Akce :

Řezy F-F, G-G

Měřítko :

Název přílohy :

Datum :

02/2014

Stupeň :

TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689

709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8

(+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz

Zodp. projektant :

Vypracoval :

Kontroloval :

Hlavní inženýr projektu :

Ing. Roman Kaleta

Jana Třeplová

D.2.5.b.6

Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3.etapa

PS 205 Kalová čerpárna-úpravy

POZNÁMKA:

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI!!

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STAV

NOVÁ STROJNĚ - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

NOVÁ STAVBA

2.ČÁST

Ing. Luděk Petřivalský

JÍMKA VNITŘNÍ

KANALIZACE
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VEŠKERÉ DÉLKY POTRUBÍ A ARAMATURY JE POTŘEBA PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU STAVU!!!
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