



LEGENDA:

- STAVEBNÍ ČÁST
- TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1	Úprava odtahu kalové vody	Ing. Popelář		26.3.2014

D. Dokumentace stavebních a inženýrských objektů 2. ČÁST

709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8
TEL: (+420) 596 633 836 FAX: (+420) 596 633 889
(+420) 596 664 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz

Investor :
Město Bruntál

Acce :
Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa

Objekt :
**PS 207 Vyhřívací nádrž
PS 208 Ukládkový nádrž**

Název přílohy :
Řez A-A

Hlavní inženýr projektu :
Ing. Roman Kaleta

Zodp. projektant :
Ing. Roman Kaleta

Vypracoval :
Ing. David Popelář

Kontroloval :
Ing. Luděk Petřivalský

Zakázkové číslo : 2528/DPS-2013

Číslo přílohy : 1:50

Číslo přílohy : D.2.7.b.3

Stupeň : DPS

Datum : Únor 2014

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. NESMÍ BYT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM