



LEGENDA:

- STAVEBNÍ ČÁST
— TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1	Úprava odtahu kalové vody	Ing. Popelář		26.3.2014

D. Dokumentace stavebních a inženýrských objektů 2. ČÁST

		709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8 TEL (+420) 596 633 836 FAX: (+420) 596 633 889 (+420) 596 664 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz	
Investor : Město Bruntál		Hlavní inženýr projektu : Ing. Roman Kaleta 	
Akce : Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa		Zodp. projektant : Ing. Roman Kaleta 	
Objekt : PS 207 Vyhnívací nádrž PS 208 Uskladňovací nádrž		Výpracoval : Ing. David Popelář 	
Název přílohy : Řez F-F, G-G, H-H		Kontroloval : Ing. Luděk Petřivalský 	
Zakázkové číslo :	2528/DPS-2013	Číslo přílohy :	D.2.7.b.8
Archivní číslo :	2528_01	Měřítko :	1:50
		Stupeň :	DPS
		Datum :	Únor 2014
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBAM NEBO FIRMAM			