



LEGENDA:

- STAVEBNÍ ČÁST
— TECHNOLOGICKÁ ČÁST

| Č. ZMĚNY | PŘEDMĚT ZMĚNY | ZMĚNU PROVEDL | PODPIS | DATUM ZMĚNY |
|----------|---------------------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | Úprava odtahu kalové vody | Ing. Popelář | | 26.3.2014 |

D. Dokumentace stavebních a inženýrských objektů 2. ČÁST

| | | | | | |
|--|---------------|---|------------------|--|-----------|
|  KONEKO® | | 709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8 TEL. (+420) 596 633 836 FAX: (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz | | | |
| Investor : Město Bruntál | | Hlavní inženýr projektu : Ing. Roman Kaleta <i>afsk</i> | | | |
| Akce : Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa | | Zodp. projektant : Ing. Roman Kaleta <i>afsk</i> | | | |
| Objekt : PS 207 Vyhňivací nádrž PS 208 Uskladňovací nádrž | | Název přílohy : Řez D-D | | Vypracoval : Ing. David Popelář <i>D. Popelář</i> | |
| | | | | Kontroloval : Ing. Luděk Petřivalský <i>lpetř</i> | |
| Zakázkové číslo : | 2528/DPS-2013 | Číslo přílohy : | D.2.7.b.6 | Stupeň : | Datum : |
| Archivní číslo : | 2528_01 | Měřítko : | 1:50 | DPS | Únor 2014 |
| TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM | | | | | |