Obratisté s parkovistém v severni priimyslové zoné

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. ob&anského zakoniku mezi témito smluvnimi stranami:

1. Objednatel:

Mésto Bruntal
se sidlem:
IC / DIC:
jednajici / zastoupeny
- ve vécech smiuvnich:
- ve vécech technickych:

bankovni spojeni:

telefon / fax:

e-mail:

(dale jen jako ,objednatel”)
na strané jedné

a
2. Zhotovitel:

KARETA s.r.o.
se sidlem:
IC/DIC:
jednajici / zastoupeny:
- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

Smlouva o dilo

Nadrazni 994/20, 792 01 Bruntal
00295892 / CZ00295892

Ing. Petr Rys, MBA, starosta mésta
Bc. Michal Kafura, vedouci oddéleni investic a dotaci

Komercéni banka a.s., Bruntal, 525771/0100
+420 554 706 111
posta@mubruntal.cz

Krnovska 1877/51, 792 01 Bruntal
62360213 / CZ62360213

Ing. Marek Némec, jednatel spolecnosti
Ing. Jifi Hendrych, feditel oblasti Ostrava
Ing. Libor Sikora, vyrobni feditel

Reinhard Puschner, projektovy manazer

Ing. Libor Sikora, vyrobni feditel, hlavni stavbyvedouci

Ing. Jan Chlebec, stavebni technik

Krajsky soud v stravé, oddil C, viozka 8072

Komercéni banka a.s., pobocka Bruntal, €. u. 190776490297/0100
+420 554 716 727 | +420 554 716 484

kareta@kareta.cz

- hlavni stavbyvedouci:

registrace:

bankovni spojeni:

telefon / fax:

e-mail:

(dale jen jako ,zhotovitel”)
na strané druhé

takto:

I
Vyznam a ucel smlouvy

1. Ugelem této smiouvy o dilo (dale jen ,smlouva®) je pravni uprava postaveni smluvnich stran pfi realizaci dila: ,,Obratisté s
parkovistém v severni priumyslové zoné“, katastralni uzemi Bruntal - mésto, dotéené parcely — 4182/48, 4183, 4182/40,
4282/9 (dale jen ,dilo%).

2. Tato smlouva ma pro smluvni strany vyznam zejména z hlediska zajisténi jejich fadného vzajemného spoluplsobeni pfi
realizaci dila, kdy tato smlouva vymezuje nejdulezitéjSi prava a povinnosti objednatele a zhotovitele pii realizaci dila. Pro
objednatele ma tato smlouva vyznam zejména pro zajisténi fadného a véasného dokonéeni dila.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze disponuje dostateénymi kapacitami a odbornymi znalostmi a zkuenostmi,
které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni dila ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak potvrzuje, Zze ma zajisténo
fadné financovani dila.

1.
Vychozi doklady, misto provedeni dila

1. Vychozi podklady k uzavieni této smlouvy tvofi:
i. nabidka zhotovitele ze dne 19. 5. 2017 (dale jen ,Nabidka“) podana na vefejnou zakazku vyhlasenou objednatelem a
nazvanou ,,Obratisté s parkovistém v severni primyslové zoné*, zadavanou mimo rezim zakona &. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek (dale jen “Zakon"),
ii. zadavaci dokumentace véetné piiloh zadavaci dokumentace k vefejné zakazce (dale jen ,Zadavaci dokumentace").
2. Mistem pInéni zadavaciho fizeni je katastralni uzemi mésta Bruntal [613169], okres Bruntal, Moravskoslezsky kraj,
dotéené parcely — 4182/48, 4183, 4182/40, 4282/9 (dale jen ,Stavba®).
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Il
Dilo - pfedmét pInéni

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje: provést pro objednatele dilo:

i. provést na svij naklad a nebezpedi pro objednatele dilo spoivajici v realizaci stavby s nazvem: ,Obratisté s
parkovistém v severni primyslové zéné", podle pfedané projektové dokumentace zpracované Ing. Jan Hvoreckym,
HV-PROJEKT, Zelezna 110, 793 26 Vrbno pod Pradédem, IC: 76193578, z 18. 4. 2017, v nize uvedeném rozsahu a
dle zhotovitelem ocenéného a pfiloZzeného poloZkového rozpoctu [zadani].

ii. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pfi provadéni dila potfebnou soucinnost a zaplatit zhotoviteli cenu dila
sjednanou v této smlouvé.

2. Soucasti dila je i provedeni téchto praci a vykonu:

i. zhotovitel pfed zahajenim dila zajisti na své naklady vytyéeni inzenyrskych siti jednotlivymi spravci, které bude
respektovat;

ii. zhotovitel zajisti na své naklady (v pfipadé potieby) zvlastni uzivani pfislusné navazujici komunikace v¢. dopravniho
znadeni, které bude po celou dobu provadéni dila udrzovat v fadném technickém stavu a poplatkl za doc¢asné zabory
stavenisté;

iii. zafizeni stavenisté, pfipadné skladky si zajisti zhotovitel na své naklady, rovnéz tak likvidaci odpadu vzniklych
v souvislosti s provedenim dila, véetné jejich evidence;

iv. zhotovitel bude provadét sondy, kontroly, méfeni, kontrolni a prikazné zkou$ky osvédCujici fadné provedeni dila
v souladu s platnymi normami a oborovymi TKP (technickymi kvalitativnimi podminkami);

V. od vSech pouzitych materiall zhotovitel dolozi certifikaty, prohlaseni o shodé.

vi. zhotovitel pfi realizaci dila bude ve stavebnim deniku uvadét, kdy, kde a ktera sonda, kontrola ¢i zkouska byla

provedena;

zhotovitel bude ve stavebnim deniku vést zaznamy o provadénych pracich. Zhotovitel po skonéeni stavby odevzda

objednateli original stavebniho deniku.

viii. zhotovitel na své naklady zajisti b&hem provadéni dila ¢isténi a udrzbu komunikaci a vefejnych ploch pouzivanych pfi
provadéni dila ve stavu odpovidajicim pfislusnym pfedpisum.

ix. zhotovitel zajisti provedeni véech nutnych a pfedepsanych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu) véetné pofizeni protokolu,

X. zhotovitel zajisti atesti a dokladi o pozadovanych viastnostech vyrobku dle zakona ¢. 22/1997 Sb., zakon o
technickych pozadavcich na vyrobky,

Xi. zhotovitel zajisti predani zaruénich listt a navodu, pokynu k ddrzbé ve dvojim vyhotoveni v éeském jazyce,

Xii. zhotovitel zajisti doklady potiebné k vydani kolaudaéniho souhlasu (pokud je stavebnim ufadem pozadovano).

vii.

3. Provedenim dila se podle této smlouvy rozumi i jakakoliv €innost zhotovitele pfed podpisem této smlouvy, pokud ji
zhotovitel zajistoval na vlastni odpovédnost a pokud ma tato €innost vliv na provedeni dila.

4.  Zména subdodavatele, jenZz prokazoval pro zhotovitele plnéni nékterych z kvalifikacnich pfedpokladl stanovenych
zadavaci dokumentaci, neni mozna.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s ¢eskymi technickymi normami a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy platnymi v Ceské republice v dobé provedeni dila, dale pak v souladu s pokyny dodavateli materiali a pokyny
vyrobcu zafizeni tvoficich soucast dila.

6. Zhotovitel provadi dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost. Pokud zhotovitel povéfi provedenim casti dila treti
osobu, odpovida za provedeni ¢asti dila, jakoby ¢ast dila provadél sam.

7. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré nepfedvidané a dodatecné prace. Za nepfedvidané prace se povaZuji prace
v Zadavaci dokumentaci puvodné neobsazené, jejichz potieba provedeni vznikla v dusledku objektivné nepfedvidanych
okolnosti a tyto dodatec¢né prace jsou nezbytné pro provedeni plvodnich praci. Za nepfedvidané prace se povazuji pouze
takové prace zhotovitele, které budou provadény na zakladé pfedchoziho pisemného schvaleni objednatelem, jehoz
obsahem bude i schvaleni ceny téchto praci a které nebyly soucasti feSeni Zadavaci dokumentace na Vefejnou zakazku
nebo prace vyvolané zasadni zménou tohoto feseni.

8. Za nepfedvidané prace se nepovaZzuji prace a plnéni jinak spliujici podminky pfedchoziho odstavce, jejichz provedeni
bylo vyvolano prodlenim zhotovitele s provadénim dila, za které odpovida, nebo jsou dusledkem jeho vadného pinéni, a
dale prace a plnéni, kterd jsou v souladu s Projektovou dokumentaci pro vybér zhotovitele a tuto pouze zpfesnuji. Tyto
prace jsou jako souéast pInéni dila jiz zahrnuty v cené uvedené v této smlouvé.

9. Zéastupce ve vécech technickych si vyhrazuje pravo ménit rozsah stavby, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci, je
v8ak povinen v téchto pfipadech fesit tihrady dle cenovych podminek praci a pfipadné dohodnout zménu |huty a provadéni
praci. Zhotovitel neni povinen pfistoupit na zasadni zménu rozsifeni dodavky praci, které neni schopen sam zajistit.

10. Zména piipadné rozsifeni poddodavatell, prostfednictvim, kterych bude dodavatel zabezpecovat pinéni urcité casti dila,
neni bez pfechoziho souhlasu zadavatele mozna.

V.
Cena za provedeni dila

1. Celkova cena za provedeni dila byla sjednana dohodou smluvnich stran ve vysi: - 2.940.000,00 K& (slovy
dvamilionydevétsetétyficettisic korun &eskych) bez DPH. K takto sjednané cené bude pfipocitana DPH dle platné
sazby.

V cené jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila.

Cena dila mazZe byt navy$ena o cenu nepfedvidanych a dodate¢nych praci (dale jen ,Viceprace®) zadanych zhotoviteli, a
to tak, ze v pfipadé, Zze se bude jednat o prace obsazené ve vykazech vymér, které jsou soucéasti nabidky zhotovitele a
tvofi Pfilohu &. 1 této smlouvy (dale jen ,vykazy vymér"), bude cena Vicepraci stanovena maximalné dle jednotkovych cen

2.
3.
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uvedenych ve vykazech vymér. V pfipadé, Ze se bude jednat o Viceprace, neobsazené ve vykazech vymér, bude cena
Vicepraci stanovena ve vysi cen stavebnich praci uvedenych v pfisludnych Katalozich popist a smérmnych cen stavebnich
praci vydanych spoleénosti RTS Brno, a.s./pfipadné spoleénosti URS Praha, a.s. ponizenych o pfislusné procento, které
odpovida procentnimu rozdilu mezi cenou stavebnich praci uvedenych v pfislusnych Katalozich popisu a smérnych cen
stavebnich praci vydanych spoleénosti RTS Brno, a.s./piipadné spolecnosti URS Praha, a.s., a to v aktualni cenové urovni
ke dni podani nabidky zhotovitele a nabidkovou cenou zhotovitele nacen&nou v ramci vykazu vymér. V pfipade, Ze
nabidkova cena zhotovitele v ramci vykazu vymér bude vy3si jak cena z Katalogu propisi a smémych cen stavebnich
praci vydanych spoleénosti RTS Brno, a.s./pfipadné spole¢nosti URS Praha, a.s., tak cena Vicepraci neobsazenych ve
vykazu vymér bude stanovena maximainé do vy$e cen stavebnich praci uvedenych v pfislusnych Katalozich popisu a
smérnych cen stavebnich praci vydanych spoleénosti RTS Brno, a.s./pfipadné spolecnosti URS Praha, a.s., v zavislosti na
cenové soustavé, ktera je relevantni z hlediska nacenéni vykazu vymér, a to v aktudlni cenové Urovni ke dni podani
nabidky zhotovitele.

Opakujici se polozky ve vykazech vymér musi byt ocenény stejnou jednotkovou cenou. Polozky neuvedené v pouZité
cenové soustavé budou ocenény cenou v misté a éase obvyklou. U materialovych polozek a finalnich vyrobku je za cenu
obvyklou povazovana cena udavana vyrobcem.

\"

Platebni podmink

Pro stanoveni ceny dila se pouzije cena uvedena v piisludném Elanku této smiouvy. Zalohy nejsou sjednany.

Splatnost dafového dokladu je stanovena na tficet dnd od jeho vystaveni.

Dariovy doklad se povazuje za uhrazeny dnem, kdy byla fakturovana ¢astka odepsana z uctu objednatele ve prospéch
uctu zhotovitele.

Kazdy danovy doklad musi obsahovat viechny nalezitosti dafiového dokladu stanovené v § 29 zakona ¢. 235/2004 Sb.,
zakon o dani z pfidané hodnoty v platném znéni.

V piipadé, ze dafnovy doklad nebude obsahovat nalezitosti vy$e uvedené nebo k nému nebudou pfiloZzeny vSechny pfilohy
touto smlouvou pozadované, je objednatel opravnén vratit jej zhotoviteli a pozadovat vystaveni nového fadného danoveho
dokladu. Poéinaje dnem doruceni opraveného dariového dokladu objednateli zacne plynout nova Ihata splatnosti.

VI
Doba pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v téchto terminech:
i. termin pfevzeti stavenisté: na zakladé vyzvy zadavatele do 10-ti dnl po vydéani stavebniho povoleni s nabytim
pravni moci
ii. termin zahajeni praci do: 10-ti pracovnich dnii od pisemného prevzeti staveniste,
- realizace stavby dle zpracované a schvalené projektové dokumentace pro provedeni stavby do 12 tydni od
zahajeni dila (pfevzeti staveniste),
iii. termin dokon&eni a pfedani dila (dokoné&eni stavebnich praci) nejpozdéji do: 30. 11. 2017
iv. termin odstranéni zafizeni staveni§t® a vyklizeni staveniété do: 10-ti pracovnich dni od terminu dokonceni a
pfedani dila,
v. zajistit doklady potiebné ke kolaudaci (pokud je stavebnim ufadem pozadovéna) do: 30-ti kalendafnich dni od
terminu dokonceni a predani dila.
Realizace dila bude probihat na zakladé objednatelem odsouhlaseného Tydenniho harmonogramu stavebnich
praci. Navrh Tydenni harmonogram stavebnich praci bude pfedlozen pfed podpisem této smlouvy k odsouhlaseni
objednateli.
V piipadé, ze nebude mozné zahajit / provést prace v terminu dle &l. VI.1. této smlouvy z duvodu na strané objednatele, je
zhotovitel povinen zahaijit / provést prace do péti kalendainich dnu ode dne, kdy mu byla moznost zahajeni / pokracovani
provadéni dila prokazatelngé umoznéna. V takovém pfipadé se terminy uvedené v €l. VI.1. této smlouvy prodluZuji o dobu,
po kterou nebylo zhotoviteli umoznéno zahdjit / provadét prace na dilu. Zhotovitel je vsak i v takovém pfipadé povinen
vyvinout veskeré Usili k tomu, aby byly plivodné sjednané terminy maximainé dodrzeny. Strany si vtomto smyslu
odsouhlasi novy termin dokonéeni dila.
Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pieruseni provadéni dila. V takovém pfipadé dojde k prodlouzeni terminu
na dokonéeni dila v souladu s €l. VI.2. této smlouvy.
Béhem pferuseni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu dila proti zni¢eni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i
uskladnéni véci opatfenych k provadéni dila. Je rovnéZ povinen provést na své vlastni naklady opatfeni k zamezeni nebo
minimalizaci §kody, ktera by pferu§enim provadéni dila mohla vzniknout.

VII.
Stavenisté

Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté bez jakychkoli faktickych i pravnich vad, a to v terminu sjednaném v €l.
VI.1.(ii) této smlouvy. O pfedani stavenisté sepisi strany pisemny protokol, ve kterem zhotovitel potvrdi, ze pfevzal
stavenisté v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti na vlastni naklady a nebezpeéi odpovidajici zafizeni stavenidté, a toto zafizeni
zabezpedit tak, aby nedoslo kjeho poskozeni &i odcizeni. Zhotovitel zabezpeéi na viastni naklady dopravu stroju,
stavebniho materialu, konstrukci, zafizeni, jakoz i jejich uskladnéni na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti dopravni znageni v souladu s pfisluénymi pfedpisy, pfipadné zajistit premisténi
jiz existujiciho dopravniho znageni. Zhotovitel rovnéz zajisti projednani zmén a Uprav dopravniho znaceni s prislusnymi
(fady a dale zajisti prub&2né udrZovani dopravniho znaceni. Bude-li toho nezbytné k provedeni dila, zhotovitel rovnéz
projedna a na své vlastni naklady a nebezpeéi zajisti nezbytné zabrani vefejného prostranstvi ¢i pfelozky komunikaci a
inZzenyrskych siti.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Gistotu na stavenidti, a to po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje bez
zbyteéného odkladu odstranit odpady a neéistoty vzniklé provedenim dila a prib&zné odstrafovat veskera znetisténi a
poskozeni komunikaci, ke kterym dojde v dusledku provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje na své naklady a nebezpedi
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zajistit likvidaci odpadl vzniklych pfi provadéni dila, a to v souladu s pfislugnymi pravnimi predpisy, pfedevsim dle zakona
€. 185/2001 Sb., zakon o odpadech v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpedit staveniité tak, aby nedochazelo ke $kodam na dile, na zafizeni stavenisté a jiném
majetku.

Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisti informaéni tabule o provadéni dila jeho osobou. Vzhled a udaje na informacni
tabuli si zhotovitel v pfipadé zadosti necha pfedem odsouhlasit objednatelem.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli uréit mista pro odbér energii a vody. Dodavku potiebnych energii a vody a stim
spojené uhrady zajisti zhotovitel sam na své viastni néklady a platby za jejich odbér bude provadét pfimo pfislusnym
dodavatelim.

Zhotovitel se zavazuje v terminu sjednaném v &l. V1.1.(v) této smlouvy vygistit a vyklidit stavenisté a odstranit z n&j veskera
sva zafizeni, material, stroje, konstrukce atp.

Viil.
Provedeni dila a kontrola provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo podle smlouvy, fadné a v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo i v souladu s piislusnymi CSN a pokyny vyrobcl vyrobki a dodavatell materiall
pouzitych pfi provedeni dila. V pfipadé poruseni téchto zavazku vykazuje dilo vady.

V pfipadé, ze subdodavatel zhotovitele neprovadi dilo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen ucinit takova
opatieni, ktera povedou k napravé tohoto stavu, a to iformou ukonéeni spoluprace s takovym subdodavatelem.
Odpovédnost zhotovitele za fadné provedeni dila neni vybérem jeho subdodavatele nijak dotéena.

Zhotovitel je povinen pfi kontrole poskytnout na vyzadani kontrolnimu organu dafiovou evidenci v pozadovaném rozsahu.
Zhotovitel je v souladu s § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., zakon o finanéni kontrole v platném znéni, osobou povinou
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s pokyny objednatele a v pfipadé absence vyslovnych pokynu postupuje
zhotovitel samostatné s odbornou pééi. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho
pokynu k provedeni dila. Jestlize nevhodné pokyny piekazeji v fadném provedeni dila, zhotovitel se zavazuje prerusit
provedeni dila v nezbytném rozsahu, a to az do doby zmény pokyni objednatele nebo do pisemného sdéleni, e
objednatel trva na provedeni dila podle danych pokyni. Pied pferuenim provadéni dila musi zhotovitel tuto skuteénost
objednateli pisemné oznamit a souéasné zduvodnit nevhodnost konkrétniho pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo
nutno provedeni dila pferusit, se prodiuzuje lhita stanovena pro dokonéeni dila sjednana v &l. VI.1.(iii) této smlouvy.

Pokud zhotovitel neupozornil objednatele véas na nevhodnost jeho pokyni, odpovida za vady dila, piipadné nemoznost
dokonéeni dila, zpusobené nevhodnymi pokyny objednatele, jakoz i za Skody tim vzniklé.

Objednatel je opravnén po celou dobu provadéni dila kontrolovat, zda je dilo provadéno v souladu s touto smlouvou,
pfislusnymi pravnimi pfedpisy, normami, pokyny vyrobcii vyrobk( a dodavatell materiali pouzitych pii provadéni dila.
Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do ve&kerych prostor, které souviseji s provadénim dila a tak poskytnout
moznost provéfit, zda dilo je provadéno fadné. Zhotovitel je dale povinen poskytnout objednateli vedkerou souginnost k
provedeni kontroly, zejmena zajistit G¢ast odpovédnych zastupcl zhotovitele a predloZit na vyzadani veskerou
dokumentaci a objednatelem poZadované doklady.

Kontrola provadéni dila bude probihat zejména na kontrolnich dnech, které se budou konat vzdy posledni pracovni den
pfislusného kalendainiho mésice, nedohodnou-li se zastupci stran jinak. Obé strany jsou povinny zabezpecit ucast
odpovédnych zastupcl na kontrolnim dni. O prib&hu a zavérech kontrolniho dne bude pofizen zapis. Na kontrolnim dni
sepisi strany take Zjistovaci protokol (viz &l. V.1. této smlouvy), ve kterém odsouhlasi prace a dodavky provedené na dilu
za pfisludné obdobi. V pfipadé, Ze se néktera ze stran neléastni kontrolniho dne, ma mozZnost vyjadfiit se k zapisu
z kontrolniho dne do tfi dnl od jeho konani, jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

K odstranéni vad zjisténych pfi kontrole stanovi objednatel zhotoviteli pfiméfenou Ihitu, kterd se uvede do zapisu z
kontrolniho dne nebo (v pfipadé vad zjist&nych mimo kontrolni dny) do stavebniho deniku. Jestlize zhotovitel vady
neodstrani ve stanovené Ihite, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smiuvni pokutu dle &. XV.8. této smlouvy a
stanovit mu dalsi Ihatu pro odstranéni vad. Pokud zhotovitel neodstrani vady ani v takto stanovené dodateéné Ihuté,
povaZuje se toto za podstatné poruseni smiouvy ze strany zhotovitele a objednateli vznika pravo odstoupit od smlouvy
v souladu s €l. XVIIL.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfizvat objednatele ke kontrole zakryvanych praci, a to pisemné alespori 72 hodin pfedem vyzvou ve
stavebnim deniku. V pfipadé poruseni této povinnosti ma objednatel pravo na néklady zhotovitele poZadovat odkryti
zakrytych praci na naklady a nebezpecéi zhotovitele. Toto své pravo musi objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu, nejpozdéji vak do 72 hodin poté, kdy se o zakryti takovych praci dozvédél anebo se dozvédét mél, jinak pravo
zanika. Pro pfipad, Ze se objednatel takto fadné vyzvan ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu, ktery mu zhotovitel
pisemné oznami zapisem ve stavebnim deniku a ktery nebude kratsi 24 hodin, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt, jakoby s tim objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytim praci uéini objednatel pisemné do stavebniho deniku.
I pokud objednatel udelil souhlas k zakryti praci, nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal v dusledku své nedinnosti,
je opravnén zadat kdykoli o odkryti zakrytych praci a zhotovitel zakryté prace v takovém pfipadé odkryje. Ukaze-li se, ze
zakryté prace jsou bez vad a pokud odkryti praci bude mit viiv na terminy plnéni sjednané v této smlouvé, prodluzuje se
piislusny termin o dobu odkryvani a opétovného zakryvani praci. Strany si vtomto smyslu odsouhlasi novy termin
dokonceni dila. Ukaze-li se, Ze zakryté prace jsou bez vad, hradi naklady spojené s odkrytim praci objednatel.

Objednatel je kdykoli opravnén pozadovat po zhotoviteli, aby zamezil v daldi aGasti na provadéni dila jakémukoli
pracovnikovi zhotovitele (Ci subdodavatele zhotovitele), ktery se dle nazoru objednatele nechovad fadné, slusné, e
nekompetentni nebo nedbaly, nepini fadné své povinnosti, nebo jehoZ piitomnost na stavenisti je z jinych davoedi
nezadouci. Takovy pracovnik nesmi byt bez souhlasu objednatele nadale pfipustén k Géasti na provadéni dila. Jakykoliv
pracovnik takto vylougeny z Gcasti na provadéni dila musi byt nahrazen v co nejkratsim terminu.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat realny seznam poddodavatelll na akci véetné jejich podilu v procentnim
vyjadreni. A to ve formé v jaké tento seznam predlozil v ramci své nabidky. Tento seznam je zhotovitel povinen piedlozit
na vyzadani objednateli. Zhotovitel je dale povinen postupovat v souladu s § 147 odst. 4a 5 Zakona.
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1X.
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kdykoli v prub&hu provadéni dila pfenést kteroukoli ze svych pravomoci na osobu povéfenou
technickym dozorem, a to pisemnym zmocnénim, ve kterém vymezi rozsah pravomoci delegovanych na technicky dozor.
Objednatel je opravnén pfeneseni pravomoci na technicky dozor také kdykoli pisemné zrusit.

Technicky dozor je opravnén ke viem Gkonum vymezenym v pisemném zmocnéni a neni-li takového vymezeni tak ke
véem ukonum technického charakteru jak jsou vymezeny v této smlouvé. Technicky dozor neni opravnén jakkoli ménit,
doplriovat ani ukoncovat tuto smlouvu.

Technicky dozor je zejména opravnén kontrolovat provadéni dila ze strany zhotovitele a ukladat pokyny zhotoviteli
k provadéni dila, jak je sjednano v ¢asti VIII. této smlouvy.

X.
Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim dila objednateli. Zhotovitel vyzve
objednatele k pfevzeti dila pisemné alespori sedm dni pfedem.
Objednatel je povinen fadné dokonéené dilo pfevzit. Za fadné dokoncené je dilo povazovano pokud:
i. jedilo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodélku, a zhotovitel pfedal objednateli:
- dokumentaci skuteéného provedeni stavby (zaméfeni skutecného stavu) v listinné podobé ve 3 vyhotovenich a 1
x v digitalni formé (ve formatu dwg/dgn),
doklady od pouzitych materiall, vyrobki a dodavek, tj. pfipadné prohladeni o shodé, kopie zarucnich listu,
navody, pokyny k udrzbé apod., a
- original stavebniho deniku, a
- doklady potiebné k vydani kolaudaéniho souhlasu (pokud je stavebnim ufadem pozadovano).
Objednatel neni povinen pfevzit dilo, které neni fadné dokonéeno ve smyslu €l. X.2 této smlouvy.
Objednatel muze (neni véak povinen) pfevzit i dilo, které neni fadné dokonéeno ve smyslu ¢l. X.2 této smlouvy, a to pokud
existence vad a / nebo nedodélkl &i absence nékterych dokladl uvedenych v &l. X.2. této smlouvy samo o sobé nebo ve
spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila, a pokud se soucasné zhotovitel zavaze, Ze vady a / nebo nedodélky dila
odstrani a chybéjici doklady doda ve stanovené Ihuté.
O pfedani a pfevzeti dila sepi$i strany pisemny protokol (z néhoZ kazda strana obdrzi jedno vyhotoveni), jehoz obsahem
bude alespon:
I. popis pfedavaného dila,
ii. datum a ¢as zahajeni pfejimaciho fizeni,
iii. datum a &as ukonceni prejimaciho fizeni,
iv. zhodnoceni kvality dila,
v. soupis vad a nedodélku, pokud je dilo vykazuje,
vi. zpUsob a odstranéni vady a nedodélkd,
vii. termin pro odstranéni vad a nedodélku,
viii. soupis pfedanych dokladl a soupis nedodanych dokladu,
ix. termin pro dodani chybéjicich dokladu,
X. vysledek pfejimaciho fizeni, tedy zda objednatel dilo pfebira &i nikoli
xi. podpisy zastupcut stran.
Pfedanim a pievzetim dila pfechazi na objednatele nebezpeci Skody na dile, které do té doby nesl zhotovitel. Pfedanim a
pfevzetim dila je objednatel opravnén zagcit uzivat dilo.

XI.
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v case pfedani dila objednateli.

Zhotovitel dale odpovida za vady, které se vyskytnou v pribéhu zaruéni doby a dale za to, Ze dilo ma po dobu zaruéni

doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veskeré dokumentace, ktera byla nebo méla byt pouzita pii realizaci dila podle

této smlouvy, jakoz Ze dilo ma po tuto dobu vlastnosti obvyklé.

Zaruéni doba ¢&ini 60 mésich ode dne pfedani dila. Zaruka na vyrobky a zafizeni, které jsou soucasti dila, odpovida

zaruéni dobé poskytované jejich vyrobci &i dodavateli, nejméné viak cini 48 mésicu ode dne pfedani dila.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se nezapocitava do zaruéni doby a po tuto

dobu tedy zaruéni |hita nebé&zi. V piipadé, ze naroky objednatele z odpovédnosti vad jsou vypofadany poskytnutim

nahradniho plnéni (nahrazenim novou bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni pinéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode
dne nového prevzeti pinéni (véci) objednatelem.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecéného odkladu, nejpozdéji vsak do tficeti dni po

jejich zjist&ni. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno jak se projevuji. Dale v reklamaci musi uvést své pozadavky,

jakym zpusobem pozaduje vady odstranit nebo zda pozaduje financni nahradu.

Zhotovitel je povinen:

i.  potvrdit nejpozdéji nasledujici pracovni den po obdrzeni reklamace pfijeti reklamace a sdélit objednateli termin
nastupu zhotovitele k provéfeni reklamace,

ii. uskuteénit provérku dila za uéelem zjisténi divodnosti reklamace, a to nejpozdéji do tfi pracovnich dni od obdrzeni
reklamace,

iii. zahajit prace na odstrafiovani opravnéné reklamace nejpozdéji do Etyf pracovnich dni od obdrzeni reklamace,

iv. odstranit béznou vadu bezodkladné, nejpozdéji véak do deseti pracovnich dni od obdrzeni reklamace a neni-li to
technicky mozné v terminu dohodnutém s objednatelem, ne viak deldim nez dvacet kalendafnich dni od obdrZeni
reklamace,

v. odstranit vadu, ktera brani objednateli v uZivani dila v technicky nejkratsim mozném terminu, nejpozdéji do péti
pracovnich dni od obdrzeni reklamace.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity.
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V pfipadé sporu stran o opravnénost reklamované vady budou strany respektovat koneéné stanovisko znalce stanovenaho
objednatelem. Naklady na vypracovani znaleckého posudku nese nelispésna strana. V pfipadé nejednoznaéného
stanoviska znalce nesou naklady na znalecky posudek kazda strana jednou polovinou.

XII.
Pfechod vlastnického prava a nebezpeéij Skody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovovani.
Nositelem nebezpeci vzniku $kod na dile a zaniku provadéného dila, jakoz i nebezpedi $kody na vécech opatienych
k provadéni dila, je do doby dokonéeni a pfedani dila objednateli zhotovitel.

Xl

Bezpeénost prace

Pracovnici zhotovitele Pracovnici poddoedavatell zhotovitele museji byt oznaéeni na viditelném misté pracovniho odévu a
ochranné pfilby obchodni firmou zhotovitele resp. subdodavatele.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace v soulady s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a

V souladu se zakonem &, 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pii &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjsich predpisu, (dale jen ,zakon &. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje k
soucinnosti s koordinatorem BOZP. Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP véechny své
subdodavatele a osoby, které budou provadeét Cinnosti na stavenisti. Zhotovitel se zavazuje plnit vegkerg povinnosti, které
mu uklada zakon &. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrzovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pji praci (dale téz
,BOZP*) na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost Uéasti na kentrolnich dnech BOzP a dodrzovani pokyni
koordinatora BOZP na stavenisti

Zhotovitel je povinen pedat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dni pred zahajenim praci na stavenigti pisemné informaci o
fyzickych osobach, které se mohou zdrzovat na staveniéti, a to véetné zaméstnancg subdodavatell zhotovitele, osob
vykonavajicich na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou Cinnost a osob opravnénych jednat za objednatele
ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osab.
Informace dle prvé a druhe véty tohoto odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. piipadé, ze zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavee nesplni a objednateli v dusledky toho vznikne $koda (napf. uhrazenim sankei ulozenych
pfislusnymi spravnimi Ufady), bude zhotovite| povinen objednateli tuto skodu v piném rozsahu uhradit.

XIV.
Stavebni denik

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, a to zpusobem stanovenym pfislusnymi pravnimi
predpisy, tedy § 157 zakona & 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni, ve spojeni s pfilohou &. 5 vyhlasky &
499/2006 Sb., vyhlaska o dokumentaci staveb.

Strany jsou povinny reagovat prostrednictvim svych zastupcl na zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdéji do tfi
pracovnich dni ode dne pofizeni zapisu do stavebniho deniku. V pripadé, ze zastupce druhé strany neni v den pofizeni
zapisu do stavebniho deniky na stavbé pfitomen, bude této strana text zapisu dorugen jinym zplsobem (zejména e-
mailem) s tim, Ze Ihata pro vyjadfeni k takovému zapisu zaéina bézet okamzikem doruéeni textu zapisu. V pfipadé, #e na
piislusny zapis ve stavebnim deniku nebude druha strana reagovat ve Ihuté uvedené v predchozi vété, ma se za to, Ze se
zapisem ve stavebnim deniku souhlasi.

Je-li v teto smiouvé uvadano, a to Ve vecech technickych, ze Ukony stran budou ¢inény pisemnou formou, ma se za to, ze

XV.

Smluvni pokuty

V piipadé prodieni zhotovitele s prevzetim stavenisté dle él. VI.1. této smiouvy je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli smiuvnj pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahdjenim stavebnich praci dle & VI 1ii. této smlouvy je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smiuyni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoéaty den
prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a vEasnym dokonéenim dila a jeho pfedanim objednateli dle &. VI.1.iv. této
smlouvy (v rozsahu 1. az 15. den uvedeného prodleni) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smiuvni pokutu ve

uvedeného prodleni) je objednatel opravnén pozadovat PO zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1,0 procent Zceny za
provedeni dila bez DPH za kaZdy zapocaty den prodieni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym odstranénim zafizeni stavenisté a vyklizenim stavenisté dle &l. VI.1.v.
této smlouvy je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2 procent z ceny za provedeni dila
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bez DPH za kazdy zapogaty den prodleni. Stejnou pokutu je objednatel opravnén pozadovat i v pfipadeé prodleni
zhotovitele s kolaudaci Stavby (pokud je stavebnim Gfadem pozadovano).

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a / nebo nedodélkl oproti terminum sjednanym v protokolu o pfedani a
pfevzeti dila dle &l. X.5. této smlouvy je objednatel oprévnén poZzadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s plnénim kteréhokoli terminu dle €l. X1.6.(i) az X1.6.(v) této smlouvy je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vyi 0,1 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodieni.

V pfipadé porugeni &l. VIIl.4. této smlouvy (v piipadé zamezeni vstupu na stavenisté, jakoz i zamezeni kontroly dokladu
souvisejicich s provadénim dila zaméstnancl nebo zmocnéncl poskytovatele dotace ¢i dalsim opravnénym organum
statni spravy) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruseni.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim nedostatku pfi provadém dila zjisténych pfi kontrole provadéni dila dle €.
VIILL10. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za
provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé porudeni &l. VIII.11. této smlouvy (v pfipadé nepfizvani objednatele ke kontrole zakryvanych praci) je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy$i 0,1 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazde
poruseni.

V pfipadé poruseni €. VIIL12. této smlouvy (v pfipadé nezamezeni v dalsi ucasti na provadéni dila jakémukoli
pracovnikovi zhotovitele & subdodavatele zhotovitele, ktery se dle nazoru objednatele nechova fadné, slusné) je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za
kazdé poruseni.

V piipadé poruseni &l. XIlIl.1. této smlouvy (v pfipadé porueni pfedpisi o ochrané zdravi pfi praci, jakoz i pfedpisu
hygienickych a pozarnich) je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za
provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a véasnym pinénim dila v souladu s Tydennim harmonogramem stavebnich praci
(s uvedenim finanéniho pinéni), ktery je Prilohou &. 4 této smlouvy je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli smiuvni
pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodieni.

Pro vznik naroku objednatele na smluvni pokutu je nerozhodné, zda se poruSeni smiouvy dopustil zhotovitel i jeho
subdodavatelé.

K (ihradé smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli je objednatel opravnén uplatnit pinéni z bankovni zaruky sjednané v teto
smlouvé.

Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo poskozené smiuvni strany domahat se nahrady $kody, jez
ji prokazatelné vznikla poru$enim smiuvni povinnosti, které se smluvni pokuta tyka.

Veskeré smiluvni pokuty dle tohoto élanku se uplatiuji formou penalizaéni faktury se splatnosti do tficeti dni od jejiho
vystaveni.

Povinnost zhotovitele k Ghrad@ smluvni pokuty nevznika, pokud poruseni povinnosti sankcionované smluvni pokutou doslo
v disledku objektivné nepiedvidatelnych okolnosti. Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu informovat objednatele,
7ze dle nazoru zhotovitele nastala néktera z okolnosti vyluGujicich povinnost zhotovitele k nahradé smiuvni pokuty.
Objednatel tuto skuteénost zhotoviteli, v pfipadé jeji opravnénosti, obratem odsouhlasi.

XVI.
Pojisténi

Zhotovitel uzaviel pfed podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou zhotovitelem tfetim osobam v souvislosti s vykonem jeho cinnosti, ve vysi nejméné odpovidajici vysi 1,5
nasobku ceny za provedeni dila bez DPH. Kopie této pojistné smlouvy pak tvofi Pfilohu €. 2 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy do doby protokolarniho pfedani dila bez vad a nedodélkl bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Zze nedojde ke snizeni pojistného pInéni pod ¢astku uvedenou v piedchozi véte.

Zhotovitel dale uzaviel pied podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi stavebné montazni,
a to nejméné ve vysi odpovidajici cené stavebné montaznich praci sjednanych dle této smlouvy (a to za podminky,
jsou-li stavebn& montazni prace pfedmétem pinéni vyplyvajici ztéto smilouvy, opaéném piipadé je tato povinnost
irelevantni) a jejiz prosta kopie nebo prosta kopie pojistného certifikatu je Pfilohou €. 3 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy, do doby protokolarniho pfedani dila bez vad a nedodélkd, bude pojistén
ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod &astku uvedenou v pfedchozi vété.

XVIl.
Odstoupeni od smlouvy

Obé& smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy pisemné odstoupit v pfipadé, Ze druha smluvni strana podstatnym

zplsobem porusi své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupeni od smiouvy se tato smlouva rusi okamzikem doruceni

odstoupeni druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky stran na nahradu $kody a splatnou

smluvni pokutu.

Objednatel je pfitom opravnén od této smlouvy odstoupit zejména v téchto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté dle ¢l. VI.1.(ii) této smlouvy o vice nez sedm dni,

ii. v pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle €l. V1.1 .(iii) této smlouvy o vice nez sedm dni,

iii. v pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v&asnym dokonéenim dila a jeho pfedanim objednateli dle ¢€I. VI.1.(iv) této
smlouvy o vice nez dvacetjedna dni,

iv. v pfipadé, Zze zhotovitel bezduvodné pferudi provadéni dila na dobu delsi nez sedm dni,

v. v pfipadé, Ze zhotovitel pfes pisemné upozornéni od objednatele provadi dilo s nedostate¢nou odbornou pédi,
v rozporu s touto smlouvou, zavaznymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel je opravnén od této odstoupit zejména v téchto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni objednatele s pfedanim stavenisté dle &l. VI.1.(ii) o vice nez sedm dni,

ii. pokud objednatel pozastavi prace na dile na dobu delsi nez ticet dni z divodu, které nejsou na strané zhotovitele,
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iii. pokud je objednatel v prodleni s tUhradou diléich plateb ceny dila o vice nez $edesat dni, vyjma pfipadu, kdy je
prodleni objednatele prokazatelné zpusobeno nepfidélenim potiebnych prostfedku dotace na dilo (viz &l 1.4. této
smlouvy).

4. Kterakoli strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit také v téchto pfipadech:

i.  bylo vydano rozhodnuti pfislu§ného soudu o tom, Ze druha smluvni strana je v tpadku,

ii. druha smiuvni strana vstoupila do likvidace,

iii. vdusledku zasahu vyssi moci je znemoznéno nékteré ze stran plnit tuto smlouvu po dobu del$i nez $edesat dni.

5. Pokud dojde ke zruseni této smlouvy v dusledku odstoupeni od smlouvy kteroukoli smluvni stranou, sepisi strany protokol
o stavu provedeni dila ke dni zruseni smlouvy. Protokol musi obsahovat zejména soupis provedenych praci a dodavek ke
dni zrugeni smlouvy. Do protokolu smluvni strany uvedou také hodnotu dosud provedeného dila (provedené &asti dila).
Pokud se smluvni strany na finanéni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek soudnim
znalcem. Smluvni strany se zavazuji pfijmout tento posudek jako konecny ke stanoveni hodnoty dila. K uréeni znalce,
jakoz i k uhradé ceny za zpracovani posudku je pfislusna smiuvni strana, kterd odstoupila od smlouvy.

6. Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni zruSeni této smlouvy se vypoiadaji zapoétem.

XVII.
Vyssi moc

1. Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢astecné nebo uplné nesplnéni smluvnich zavazku, jestlize se tak stalo
v dusledku vy$8&i moci.

2. Za vy3si moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v disledku stranami nepfedvidanych a
neodvratitelnych udélosti, mimofadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostfedni vliv na pinéni pfedmétu této smiouvy,
jedna se pfedevsim o Zivelné pohromy, valeéné udalosti, teroristické utoky, obéanské nepokoje.

3. Nastanou-li okolnosti vy3si moci dle odst. 1., prodluzuje se doba plnéni o dobu, po kterou budou okolnosti vy$8i moci
pusobit. V pfipadé, ze tato doba bude trvat déle nez tricet dni, dohodnou se smluvni strany dodatkem k této smlouvé na
dal$im postupu.

XIX.
Dorucéovani pisemnosti

1. Pisemnosti zasilané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvni strany uvedenou v zahlavi
této smlouvy, neni-li pisemné sdélena jind adresa. Smiuvni strany jsou nejpozdéji nasledujici den po zméné adresy pro
doru¢ovani pisemné oznamit tuto skute¢nost druhé smluvni strané.

2. V pfipadé nenalezeni adresata v misté pro dorucovani pisemnosti uvedeném v této smlouvé nebo v pfipadé odmitnuti
pfevzeti pisemnosti, se ma pisemnost za dorucenou tietim dnem po jejim odeslani.

XX.
Postoupeni prav a pohledavek, zapocteni

1. Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit jakakoli prava, povinnosti, zavazky a
pohledavky z titulu této smlouvy na tfeti osobu.

2. Zhotovitel neni opravnén bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jednostranny zapocet svych pohledavek
za objednatelem z titulu této smlouvy vuéi jakymkoli pohledavkam objednatele za zhotovitelem.

XXI.
Zavérecna ujednani

1. Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neuvedena se fidi pfislusnymi pravnimi pfedpisy, zejména
pfislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.
Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti jejim podpisem smluvnimi stranami.
V pfipadé, Ze se jednotliva ustanoveni této smlouvy (ktera Ize oddélit od jejiho ostatniho obsahu) ukazi byt neplatnymi &i
neucinnymi, zustava platnost smlouvy v ostatnich bodech timto nedotéena. Neplatna ¢i neucinna ustanoveni budou po
dohodé stran nahrazena ustanovenimi, kterd odpovidaji smyslu netéinnych ustanoveni.
4. VSechny zmény nebo dopliky této smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt u€inény formou chronologicky
¢islovanych dodatku.
5. Obé smiuvni strany prohladuji, Zze se dohodly na celém obsahu této smlouvy, Zze smlouvu uzaviely na zakladé své
svobodné a vazné vule.
6. Tato smlouva je sepsana ve ctyfech vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni.
7. Soucasti smlouvy jsou / se stanou tyto pfilohy:
- Piiloha €. 1 — vykazy vymér
- Pfiloha €. 2 — kopie pojistné smlouvy dle &l. XVII.1.
- Priloha €. 3 — kopie pojistné smlouvy dle ¢l. XVII.2. (je-li relevantni).
- Prfiloha ¢. 4 —tydenni harmonogram stavebnich praci (s uvedenim finanéniho plnéni)
8.  Smluvni strany autentiénost této smlouvy potvrzuji svymi podpisy.
9. Tato smlouva byla schvalena Radou mésta dne 7. 6. 2017, pod €. usneseni
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